



Comune di Maserada sul Piave

Provincia di Treviso

COPIA

DETERMINAZIONE N.R.G. 521

del 15-11-2022

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Numero di Settore: 163

Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA E VICOLO MADONNA DELLE VITTORIE CON REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU. CUP H39J20000580009 - CIG 9488142678. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE SETTORE - LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che:

- l'Amministrazione comunale intende dare corso quanto prima alla sistemazione di via e vicolo Madonna delle Vittorie con la realizzazione di marciapiede in prosecuzione dell'esistente lungo via Madonna delle Vittorie, dando maggiore sicurezza al transito sia veicolare che pedonale.
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 22/03/2011, ai sensi dell'art. 7 del DPR 554/1999, ora art.9 del DPR 207/2010, è individuato delle funzioni di "Responsabile Unico del Procedimento" (R.U.P.), il geom. Giovanni Soppera, Responsabile Comunale dell'Area Tecnica, come coadiuvato dal rimanente personale dell'Ufficio Tecnico.
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 09/06/2020 è stato approvato il PEBA del Comune di Maserada sul Piave.
- con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 26/01/2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica di massima dei lavori di "miglioramento della sicurezza stradale delle strade comunali di via e vicolo madonna delle vittorie con realizzazione di un tratto di marciapiede", redatto dall'ufficio tecnico com.le, con stimata una spesa complessiva di euro 800.000,00.
- con Decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, del 07.12.2020, veniva assegnato al comune di Maserada sul Piave il finanziamento per la progettazione di opere per la messa in sicurezza del territorio e del patrimonio comunale tra cui anche quella in oggetto; il tutto come da espressa richiesta inoltrata dal comune al Ministero il 13.01.2020, e previsto dalla legge 27 dicembre n. 160 art. 1 comma 51 (finanziaria 2020). CUP progettazione H32C20000020005.
- con Determina n. 131 del 01/03/2021 la progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase progettuale, di cui al decreto sopra, è stato conferito all'ing. Pierangelo Soligo per l'importo complessivo di 30.451,20 euro.
- con Delibera di Giunta Comunale n. 154 del 18/12/2021 è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione anni 2022-2023-2024, individuando l'opera in oggetto tra gli obiettivi strategici pluriennali.
- con il decreto del 08/11/2021 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, pubblicato in gazzetta ufficiale il 22

novembre 2021, il Comune di Maserada è risultato aggiudicatario di finanziamenti per l'esecuzione delle opere pubbliche indicate nel programma, tra cui i lavori in oggetto – CUP H39J20000580009 - per la quota del 90% di 800.000,00. Investimento confluito nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimenti 2.2” nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 11/01/2022 è stato approvato il programma opere pubbliche per il triennio 2022-2024 ed elenco annuale opere pubbliche per l'anno 2022, con l'inserimento dell'opera pubblica in oggetto.
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 11/01/2022 sono stati accantonati 800.000,00 euro per “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLE STRADE COMUNALI DI VIA E VICOLO MADONNA DELLE VITTORIE CON REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE” - capitolo 4553, ovvero utilizzando il finanziamento pubblico statale di euro 720.000,00 (90% di 800.000,00) e prevedendo la differenza di 80.000,00 euro con fondi diretti comunali.
- con determina n. 107 del 28/02/2022 è stato conferito l'incarico di supporto tecnico-amministrativo nelle procedure espropriative relative alle opere al geom. Maurizio Perlini, con studio a Maserada sul Piave (TV) – c.f. PRLMRZ55R11L378K e p.iva 04588250268, per l'importo di euro 4.900,00 + rivalsa INPS 4% + IVA 22% per complessivi euro 6.217,12. CIG 9117089BD7.
- con determina n. 212 del 13/05/2022 è stato conferito l'incarico tecnico di direzione dei lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e c.r.e. dei lavori all'ing. Pierangelo Soligo (già progettista dell'intervento), per l'importo di euro 24.300,40 oltre c.i. 4% ed iva di legge al 22% per complessivi euro 30.832,35. CIG 92037663F9.
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 05/07/2022 ad oggetto “variazione n. 6 di assestamento al bilancio di previsione 2022/2024 e verifica degli equilibri” e successiva Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 02/09/2022 “variazione urgente n. 9 al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art. 175, comma 4 del T.U.E.L.” sono state previste delle integrazioni al capito 4553 per complessivi ulteriori € 10.000,00 di fondi diretti comunali per poter mettere a gara d'appalto il valore adeguato dei lavori.
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 02/08/2022 è stato approvato l'aggiornamento del programma opere pubbliche per il triennio 2022-2024 ed elenco annuale opere pubbliche per l'anno 2022.

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 24/09/2022 ad oggetto: “Variazione urgente n. 10 al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art. 175, comma 4 del T.U.E.L.”, con la quale sono state adeguate le codifiche e la descrizione dei capitoli esistenti, nonché sono stati creati nuovi capitoli, legati al PNRR, al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

RICHIAMATA la determinazione del responsabile ufficio tecnico n. 439 del 28/09/2022 ad oggetto “presa d'atto creazione nuovi capitoli per interventi finanziati da fondi PNRR e spostamento movimenti contabili”.

Relativamente ai lavori in oggetto:

- n. 4551 capitolo in uscita “FONDO PNRR - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DI VIA E VICOLO MADONNA DELLE VITTORIE CON REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP H39J20000580009”.
- n. 4553 capitolo in uscita “RISORSE PROPRIE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DI VIA E VICOLO MADONNA DELLE VITTORIE CON REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP H39J20000580009”.

PRESO ATTO che per l'opera in oggetto parte del lavoro, ovvero tutte le opere di fognatura e le opere acquedottistiche, saranno gestite, finanziate e liquidate direttamente dall'Alto Trevigiano Servizi s.r.l., stimati in circa € 380.000,00.

RICHIAMATA la convenzione sottoscritta tra il Comune di Maserada sul Piave e l'ATS e la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 18/10/2022 ad oggetto “ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNE DI MASERADA E SOCIETA' ALTO TREVIGIANO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI CONDOTTA FOGNARIA E IDROPOTABILE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE LUNGO VIA E VICOLO MADONNA DELLE VITTORIE. APPROVAZIONE”.

DEFINITO CHE l'opera verrà così finanziata:

- * 720.000,00 euro FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU
 - * 90.000,00 euro fondi diretti comunali.
 - * 380.000,00 euro finanziamento ATS SRL
- 1.190.000,00 euro complessivi

DATO ATTO che:

- in data 02/08/2021 è stata approvata Delibera di Consiglio Comunale n. 28 ad oggetto “approvazione variante al P.I. per apposizione vincolo per esproprio ex art. 24 L.R. 27/2003 e art. 10 del DPR 327/2000 intervento di messa in sicurezza di via e vicolo Madonna delle Vittorie”.
- l'intervento trova piena “conformità urbanistica” con le attuali indicazioni vigenti in questo Comune.
- l'intervento risulta rispettoso della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche su opere pubbliche – PEBA approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 09/06/2020.

RICHIAMATI:

- il progetto definitivo/esecutivo depositato in atti comunali il 04/11/2022 con prot. n. 17320.
- il verbale di verifica, redatto in contraddittorio dal RUP e dal progettista, datato 08/11/2022 ed in atti depositato
- la Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 08/11/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, redatto dall'ing. Pierangelo Soligo, per l'importo totale di euro 1.190.000,00, di cui euro 840.183,79 a base d'asta ed euro 349.816,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico:

Codice	Descrizione	Importo	
A	Lavori a base d'asta		
A1	Lavori categorie OG3 (Comune di Maserada)	570.086,21 €	
A2	Lavori categorie OG6 (ATS Spa)	237.552,77 €	
A3	Oneri relativi alle sicurezza cat. OG3 (A1)	22.972,33 €	
A4	Oneri relativi alle sicurezza cat. OG6 (A2)	9.572,48 €	
	Totale lavori + sicurezza		840.183,79 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Spese tecniche (cnpaia ed ogni onere compreso)	45.000,00 €	
B2	Spese per accertamenti e collaudi (iva compresa)	6.100,00 €	
B3	Iva su spese tecniche	9.900,00 €	
B4	Iva su totale lavori	84.018,38 €	
B5	Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016	16.803,68 €	
B6	Spostamento servizi (iva compresa)	30.000,00 €	
B7	Spese per acquisizione aree, indennizzi, frazionamento (iva compresa)	35.000,00 €	
B8	Forniture materiali ATS	50.000,00 €	
B9	Iva su fornitura materiali ATS	11.000,00 €	
B10	Fondo per accordi bonari	30.000,00 €	
B11	Imprevisti ed arrotondamenti	31.994,16 €	
	Totale somme a disposizione B		349.816,21 €
	Riepilogo		
A1+A2	Totale lavori soggetti a ribasso		807.638,98 €
A3+A4	Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		32.544,81 €
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		349.816,21 €
A + B	Totale complessivo dell'opera		1.190.000,00 €

RICORDATO che

- detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi programmatori dell'Amministrazione Comunale, nonché al dettato di cui all'art. 23, 7° e 8° comma - D.Lgs. n. 50/2016, con verifica fatta con il progettista ex art. 26, comma 8 del citato D.Lgs. dalla quale non risultano lacune, impedimenti e/o inadeguatezze a carico di detta progettazione, giusto verbale di validazione del 07/11/2022 in atti depositato
- il progettista ha elaborato e sviluppato l'opera applicando i prezzi sulla base del Prezzario Regionale 2022 emanato, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, con D.G.R. n. 555 del 20/05/2022 dalla Giunta regionale del Veneto.

RICHIAMATI:

- l'articolo 17, Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)”.

DATO ATTO che i lavori sono inclusi nel PNRR e, pertanto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito in legge n.108/2021.

CONSIDERATO CHE:

- in data 14/01/2015 è stata stipulata tra il Comune di Maserada sul Piave (TV) e la Provincia di Treviso apposita convenzione con la quale il Comune ha aderito alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Treviso con deliberazione della Giunta Provinciale n. 186/45792/2014 del 05/05/2014 ai fini della gestione unitaria a livello provinciale delle funzioni di Centrale Unica di Committenza.
- ai sensi della convenzione sopra richiamata, le operazioni di gara saranno svolte dalla Stazione Unica Appaltante tramite portale telematico Sintel, e pertanto, in riferimento alla richiesta prot. 15188 del 12 marzo 2019 del Direttore generale della Provincia di Treviso Avv. Carlo Rapicavoli, viene previsto nel quadro economico il riconoscimento del 25% dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ai collaboratori SUA, con l'inserimento degli stessi nel Gruppo di lavoro pertinente.

RITENUTO di appaltare i lavori di cui trattasi – dell'importo a base di gara complessivo di netti euro 840.183,79 “a misura” di cui:

- euro 807.638,98 soggetti a ribasso d'asta per la realizzazione dei lavori
- euro 32.544,81 non soggetti a ribasso d'asta per oneri della sicurezza

mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, secondo le norme e con le modalità previste nella lettera invito, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, con consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati dal RUP nell'elenco di Operatori Economici da invitare a procedure negoziate messo a disposizione dalla Provincia di Treviso.

RITENUTO, altresì, che la scelta di almeno 5 operatori economici da invitare sarà basata su un'indagine informale volta alla valutazione di lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto realizzati nell'ultimo quinquennio, *referita eventualmente anche al comportamento durante l'esecuzione ed in particolare al rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione.*

VISTO l'art. 192 del T.U. 18/08/2000, n. 267, che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità e le ragioni che ne sono alla base.

CONSIDERATO che:

- con l'appalto e il conseguente suo contratto si intendono realizzare i lavori di MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DI VIA E VICOLO MADONNA DELLE VITTORIE CON REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE.
- il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in forma pubblica amministrativa; con le clausole essenziali del Capitolato Speciale di Appalto - C.S.A. e dalle disposizioni normative vigenti.
Si precisa che i lavori di categoria OG6 (di importo 247.125,25 euro), consistenti nella posa di un tratto di acquedotto e di rete di fognatura nera, sono finanziati, e saranno pagati direttamente all'impresa esecutrice, dall'Alto Trevigiano Servizi S.p.a. che ne fornirà anche l'assistenza tecnica, per le opere prettamente idrauliche, e i materiali non presenti nel computo metrico estimativo secondo quanto stabilito da apposita convenzione sottoscritta tra ATS e Comune di Maserada sul Piave.
- il periodo temporale per l'esecuzione dei lavori è di giorni 360.
- la ditta Appaltatrice dovrà costituire una cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
- l'incarico tecnico di direzione dei lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, come indicato in premesse è stato affidato all'ing. Pierangelo Soligo - CIG 92037663F9.
- il CUP acquisito per l'opera è il seguente: **H39J20000580009**
- il CIG acquisito è il seguente: **9488142678**
- l'appalto è regolato da apposito Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto definitivo/esecutivo

DATO ATTO, altresì, che la spesa da sostenere per la tassa Anac per l'indizione della procedura di gara, ammonta ad euro 375,00.

VISTA l'attestazione del Responsabile Servizio Finanziario sulla copertura finanziaria della spesa.

VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm.ii. nelle parti non abrogate dal suddetto D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

DETERMINA

- 1) **DI RICHIAMARE** a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa esposto.
- 2) **DI APPALTARE** i lavori di "MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DI VIA E VICOLO MADONNA DELLE VITTORIE CON REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE" – dell'importo a base di gara complessivo di netti euro 840.183,79 ("a misura") di cui:
 - euro 807.638,98 soggetti a ribasso d'asta per la realizzazione dei lavori
 - euro 32.544,81 non soggetti a ribasso d'asta per oneri della sicurezza

mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, secondo le norme e con le modalità previste nella lettera invito, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, con consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati dal RUP nell'elenco di Operatori Economici da invitare a procedure negoziate messo a disposizione dalla Provincia di Treviso, mediante un'indagine informale volta alla valutazione di lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto realizzati nell'ultimo quinquennio, riferita eventualmente anche al comportamento durante l'esecuzione ed in particolare al rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione, e tenuto conto della classificazione dei lavori dell'operatore economico rispetto alla classificazione dei lavori oggetto della presente procedura di gara.

- 3) **DI DARE ATTO** che la gara verrà espletata dalla Provincia di Treviso sulla base della convenzione riportata in premessa, mediante portale telematico Sintel.
- 4) **DI DARE ATTO** che gli importi del quadro economico dell'opera saranno adeguati successivamente all'espletamento della gara di cui sopra, in sede di aggiudicazione definitiva, sulla base delle risultanze della stessa procedura di gara.
- 5) **DI DARE ATTO** che si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica secondo le norme vigenti, con scrittura in forma pubblica amministrativa, a rogito del segretario comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, con spese a carico dell'appaltatore.
- 6) **DI DARE ATTO** che
 - * **la spesa** complessiva dell'opera, **a carico del Comune**, trova copertura come segue:
 - per l'importo di 720.000,00 euro ovvero per la parte dei lavori finanziati PNRR al capitolo n. 4551 capitolo in uscita "FONDO PNRR - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DI VIA E VICOLO MADONNA DELLE VITTORIE CON REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP H39J20000580009" del B.P. anno 2022
 - per l'importo di 90.000,00 euro ovvero per la parte dei lavori finanziati con risorse proprie n. 4553 capitolo in uscita "RISORSE PROPRIE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DI VIA E VICOLO MADONNA DELLE VITTORIE CON REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP H39J20000580009" del B.P. anno 2022
 - * **la spesa** complessiva **a carico dell'ATS**, per l'importo di 380.000,00 euro verrà corrisposta direttamente da ATS all'impresa appaltatrice.
per complessivi 1.190.000,00 euro.

- 7) **DI IMPEGNARE** la spesa di euro 375,00 a titolo di contributo Anac al capitolo 4553 del bilancio anno 2022 in

voce "RISORSE PROPRIE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DI VIA E VICOLO MADONNA DELLE VITTORIE CON REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP H39J20000580009" e di effettuare il versamento a mezzo bollettino di pagamento mediante avviso MAV/PagoPA reso disponibile dall'Autorità nel sistema informativo di monitoraggio gare (SIMOG) con cadenza quadrimestrale.

- 8) **DI DARE ATTO** che, poichè le operazioni di gara saranno svolte dalla Stazione Unica Appaltante tramite portale telematico Sintel, la quota parte dell'incentivo, come quantificata in euro 4.200,92 (quale quota parte 25%), come previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ai collaboratori SUA, verrà erogata a favore della Provincia di Treviso, su specifica richiesta della SUA stessa, entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione definitiva della procedura.
- 9) **DI IMPEGNARE** la spesa di euro 4.200,92 a favore della Provincia di Treviso al capitolo 4553 del bilancio anno 2022 in voce "RISORSE PROPRIE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DI VIA E VICOLO MADONNA DELLE VITTORIE CON REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP H39J20000580009" e di effettuare il versamento dopo la puntuale richiesta della SUA della provincia.
- 10) **DI DARE ATTO** che il Codice Univoco di Progetto **C.U.P.** acquisito per l'opera è **H39J20000580009** e che il Codice Identificativo di Gara **C.I.G.** acquisito è **9488142678**.
- 11) **DI PUBBLICARE** copia del presente atto:
 - Nell'Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi, allo scopo di dare opportuna pubblicità al provvedimento.
 - Nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti", ai fini di garantire la massima trasparenza e accessibilità, ai sensi dell'art.37, comma 2, del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art. 1, comma 32 della legge 190/2012.
 - Nel sito web istituzionale del comune di Maserada sul Piave, sezione "Amministrazione Trasparente – provvedimenti", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art.23, comma 1 del D. Lgs.33/2013.
- 12) **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole del dirigente e responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs.n.267/2000.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE
F.to SOPPERA GIOVANNI

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di Esecutività e Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N.R.G. 521 del 15-11-2022

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Numero di Settore: 163

Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA E VICOLO MADONNA DELLE VITTORIE CON REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU. CUP H39J20000580009 - CIG 9488142678. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

CIG 9488142678

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 18-11-2022.

*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N. 1019 del 18-11-2022 a Competenza CIG 9488142678	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 4553 / Articolo RISORSE PROPRIE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DI VIA E VICOLO MADONNA DELLE VITTORIE CON REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP H39J20000580009	
Causale	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA E VICOLO MADONNA DELLE VITTORIE CON REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU. CUP H39J20000580009 - CIG 9488142678. DETERMINAZIONE
Importo 2022	Euro 375,00
Beneficiario 4960 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	

Impegno N. 1020 del 18-11-2022 a Competenza CIG 9488142678	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 4553 / Articolo RISORSE PROPRIE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DI VIA E VICOLO MADONNA DELLE VITTORIE CON REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP H39J20000580009	
Causale	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA E VICOLO MADONNA DELLE VITTORIE CON REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU. CUP H39J20000580009 - CIG 9488142678. DETERMINAZIONE
Importo 2022	Euro 4.200,92
Beneficiario 1875 PROVINCIA DI TREVISO	

Il Responsabile
F.to TONINATO MARZIA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)