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Quadro	  Incidenza	  della	  Manodopera	  

	  
DETERMINAZIONE	  DELL’INCIDENZA	  MEDIA	  	  

DELLA	  MANODOPERA	  SUL	  TOTALE	  DEL	  COSTO	  COMPLESSIVO	  DELL’OPERA	  
	  
1. Premessa	  

	  
	   Per	  quanto	  riguarda	  il	  calcolo	  dell’incidenza	  percentuale	  della	  manodopera,	  si	  è	  scelto	  di	  adottare	  
un	  metodo	   analitico	   integrato	   da	   un’indagine	   conoscitiva	   di	  mercato,	   al	   fine	   di	   fornire	   un’analisi	   il	   più	  
rispondente	   possibile	   alla	   realtà.	   L’indagine	   ha	   permesso	   di	   attribuire	   alle	   diverse	   categorie	   di	  
lavorazione	  che	  compongono	  l’opera,	  una	  percentuale	  d’incidenza	  della	  manodopera.	  
	   Dall’individuazione	  dei	  costi	  della	  manodopera	  per	  ogni	  singola	  categoria	  di	  lavorazioni,	  si	  ottiene	  
il	   costo	   totale	  della	  manodopera	   che,	   rapportato	   al	   costo	   complessivo	  dell’opera,	   determina	   l’incidenza	  
media	  della	  percentuale	  della	  manodopera.	  
	  

2. Legenda	  delle	  abbreviazioni	  
	   	  

M:	   	   Peso,	  in	  percentuale,	  del	  costo	  della	  manodopera	  per	  la	  specifica	  categoria.	  
Cc:	  	   Costo	  della	  categoria	  di	  lavorazione.	  
IC:	   	   Percentuale	  d’incidenza	  media	  della	  manodopera	  sul	  costo	  dell’opera.	  
SCM:	   Costo	  complessivo	  della	  manodopera.	  
P:	   	   Costo	  complessivo	  dell’opera	  a	  base	  di	  gara	  d’appalto.	  

	  
	  

3. Determinazione	  dei	  costi	  della	  manodopera	  (CM)	  per	  ogni	  singola	  categoria	  di	  
lavorazioni	  

	  
	  	   DESCRIZIONE	   IMPORTO	  OPERE	   INCIDENZA	   MANODOPERA	  

A	   OPERE	  MARITTIME	   	  	   	  	   	  	  

A1	   MANODOPERA	   6600	   100%	   6600,00	  
A2	   DEMOLIZIONI	  -‐	  RIMOZIONI	  -‐	  LIEVI	   25590,7	   85%	   21752,10	  
A3	   STRUTTURE	  IN	  LEGNO	   69184,15	   50%	   34592,08	  
A4	   OPERE	  DI	  DIFESA	  SPONDALE	   11010,6	   45%	   4954,77	  
A5	   OPERE	  IN	  C.A.	   4216,8	   45%	   1897,56	  
A6	   FERRAMENTA	  E	  OPERE	  DI	  CARPENTERIA	   5371	   25%	   1342,75	  
A7	   SCAVI	   363	   20%	   72,60	  
A8	   OPERE	  VARIE	   10368,75	   60%	   6221,25	  
	  	   Totale	  Lavori	  	   132705	   	  	   77433,10	  

	  	   SCM	  -‐	  COSTO	  COMPLESSIVO	  MANODOPERA	   	  	   	  	   0,5835	  
	  

4. Determinazione	  dell’incidenza	  media	  della	  manodopera	  sul	  totale	  del	  costo	  
complessivo	  dell’opera	  

	  
	  

SCM/P	   è 	   77433,10/	  132705=	  0,5835	  	   è 	   58,35	  %	  
	  

	  
L’incidenza	  media	  percentuale	  della	  manodopera	  sul	  totale	  del	  costo	  complessivo	  dell’opera	  è	  pari	  

al	  58,35	  %	  
	  
	   	  


