



COMUNE DI CASTELCUCCO
Provincia di Treviso

Determinazione n.	20
Registro Generale n.	226

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI
N. 20 DEL 23-12-2022

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA VALLORGANA (SP6) FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI CASTELCUCCO (TV).DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP: B11B16000550005

CUP: **B11B16000550005**

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 10.09.2018 è stato approvato in linea tecnica uno studio di fattibilità per lavori di realizzazione di un percorso pedonale lungo via Vallorgana (SP6), finalizzato alla messa in sicurezza;

RICORDATO che:

- in seguito alle lavorazioni urgenti eseguite nei primi mesi dell'anno 2021 dalla Provincia di Treviso lungo il lato est della via Vallorgana – SP6 “Dei Pradazzi” mediante la posa di massi ciclopici la configurazione del bordo strada è considerevolmente mutata rispetto a quella esistente al momento della redazione del progetto preliminare sopracitato, per la realizzazione percorso ciclopedonale lungo la via Vallorgana;
- l'Amministrazione Comunale di Castelveccco intende comunque realizzare un tratto di marciapiede pedonale lungo via Vallorgana, lato est della Strada Provinciale n. 6 “Dei Pradazzi”;
- nell'ambito del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche, aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27.09.2021, è prevista la realizzazione dei suddetti lavori,;
- i predetti lavori sono così finanziati:
 - Nella misura del 40% pari ad Euro 128.000,00 tramite contributo concesso con Decreto del Presidente della Provincia n. 125 del 10.09.2021 – prot. prov. n. 52924/2021 - annualità 2022 “Assegnazione contributi per gli anni 2021 – 2022 ai Comuni della Provincia di Treviso per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro funzionalità che interessino la rete viaria provinciale”;
 - Per la restante quota del 60% pari ad Euro 192.000,00 tramite fondi propri dell'Amministrazione Comunale;

RICORDATO che:

- con determinazione n. 104 RG del 20.05.2021 è stato conferito l'incarico di redazione del progetto definitivo aggiornato all'ing. Adriano Filippin - P.IVA 02395880269;
- in data 22.05.2021 sono pervenuti al prot. com. n. 3513/2021 gli elaborati del progetto definitivo aggiornato;
- con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 24.05.2021 è stato approvato il progetto definitivo aggiornato dei lavori in oggetto, per una spesa complessiva di Euro 320.000,00;

DATO ATTO che con determinazione n. 46 RG del 10.03.2022 è stato conferito, mediante affidamento diretto, l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di un percorso pedonale lungo via Vallorgana (SP6) finalizzato alla messa in sicurezza all'ing. Adriano Filippin, con studio a Pieve del Grappa (TV) - loc. Paderno, in Via G. Giardino n. 6/b, P.IVA: 02395880269;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.L. 17/05/2022 (cosiddetto "Decreto Aiuti"), si è reso successivamente necessario procedere ad un aggiornamento dei prezzi onde renderli in linea con il Prezzario Regionale 2022;

DATO ATTO che il progettista ha consegnato il progetto esecutivo, così come revisionato, in data 07.11.2022 - elaborati pervenuti al prot. 7036/2022;

PRESO ATTO che in data 28.11.2022 il RUP ha validato il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. - prot. 7655/2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 05.09.2022, di approvazione della 3^a variazione al Bilancio, con cui è stato disposto un incremento dell'importo dell'opera, per un aumento pari ad Euro 100.000,00 e quindi per una spesa complessiva dell'opera pari ad Euro 420.000,00;

PRECISATO che la quota parte aggiuntiva di Euro 100.000,00 sarà finanziata tramite fondi propri dell'Amministrazione Comunale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 21.11.2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per l'affidamento dei lavori in oggetto, redatto dall'ing. Adriano Filippin, per una spesa complessiva di Euro 420.000,00 di cui Euro 317.769,60 di lavori a base d'asta + Euro 7.000,000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 95.230,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI	
A.1 - Lavori	€ 317.769,60
A.2 - Oneri per la sicurezza del cantiere	€ 7.000,00
TOTALE LAVORI	€ 324.769,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 I.V.A. 10% sui lavori	€ 32.476,96
B.2 Spese tecniche imponibile	€ 19.200,00
B.3 Oneri previdenziali	€ 3.200,00
B.4 IVA 22% su spese tecniche	€ 2.000,00
B.5 Incentivo ex art. 113 Codice (2%)	€ 6.495,39
B.6 Contributo ANAC	€ 225,00
B.7 Espropri	€ 615,00
B.8 Opere spostamento linea Telecom iva al 10% compresa	€ 25.389,14
B.9 Imprevisti, arrotondamenti e somme a disposizione	€ 6.368,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 95.230,40
E) COSTO TOTALE DELL'OPERA (A+B)	€ 420.000,00

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori non ha ancora redatto l'attestazione sullo stato dei luoghi di cui all'art. 4 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, che verrà rilasciata prima della consegna dei lavori;

DATO ATTO che a seguito dell'aggiornamento dei prezzi, alcune delle opere oggetto dell'originario progetto non potranno essere immediatamente appaltate per mancanza di copertura finanziaria e, pertanto, in sede di redazione del progetto esecutivo, è stato dichiarato che le stesse non saranno oggetto di gara, pur facendo ancora parte del progetto (si vedano in particolare, ma in maniera non esaustiva, gli allegati C.1 computo metrico estimativo opere non oggetto di gara e D.1 - elenco prezzi unitari e analisi prezzi opere non oggetto di gara, così come parti delle tavole A.3, A.4. e S.1);

DATO ATTO quindi che il progetto esecutivo riporta indicato, nel novero degli elaborati, anche opere, pur se non comprese nel quadro economico dell'intervento e quindi momentaneamente non finanziate;

DATO ATTO che quindi, in particolare, gli elaborati Allegato C.1 e Allegato D.1 sopra citati non sono oggetto della presente gara di appalto, così come del resto le parti di elaborati grafici e strutturali rappresentanti il nuovo ponte al momento non finanziato.

RITENUTO tuttavia di indicare le modalità costruttive di tale ponte e la quantificazione della spesa del medesimo al fine di riservarsi la possibilità di affidare con atto successivo la realizzazione dello stesso ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 alla ditta che risultasse aggiudicataria della presente procedura, applicando ai prezzi indicati, il medesimo ribasso conseguito in sede di gara;

DATO ATTO che si specifica che il valore dell'appalto ai fini dell' art. 35 del D.Lgs. 50/2016 è quindi stato calcolato considerando sia l'importo a base d'asta che il valore di tali eventuali lavori integrativi;

DI STABILIRE altresì in particolare che ulteriori finanziamenti ovvero l'economia derivante dal ribasso percentuale offerto, potranno costituire valore opzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, commi 1, lett. "a", del D.Lgs. 50/2016, al fine dell'esecuzione di lavori o magisteri suppletivi e/o aggiuntivi, fino alla concorrenza dell'importo totale (valore contratto + valore opzione) di € 345.205,19 (IVA 10% esclusa);

DATO ATTO che in data 06/11/2015 è stata stipulata tra il Comune di Castelvico e la Provincia di Treviso apposita convenzione, rinnovata il 31/07/2020 (prot. n. 46112), con la quale il Comune ha aderito alla Stazione Unica Appaltante, istituita presso la Provincia di Treviso con deliberazione della Giunta Provinciale n. 186/45792/2014 del 05/05/2014, ai fini della gestione unitaria a livello provinciale delle funzioni di Centrale Unica di Committenza;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi delle convenzioni sopra richiamate, le operazioni di gara saranno svolte dalla Stazione Unica Appaltante tramite portale telematico Sintel e pertanto, in riferimento alla richiesta prot. 15188 del 12 marzo 2019 del Direttore generale della Provincia di Treviso Avv. Carlo Rapicavoli, come integrata dai successivi accordi intercorsi per le vie brevi con la SUA, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, viene previsto nel quadro economico il riconoscimento del 10% dell'incentivo medesimo previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ai collaboratori SUA, con l'inserimento degli stessi nel Gruppo di lavoro pertinente;

RITENUTO, quindi, di riconoscere l'incentivo di cui all'art. 113 co. 5 del D. Lgs. 50/2016 nella misura del 10% alla Stazione Unica Appaltante – Provincia di Treviso;

DATO ATTO che il fondo per la progettazione e l'innovazione ammonta complessivamente ad Euro 6.495,39 corrispondente al 2% dell'importo a base di appalto secondo quanto disposto dal vigente relativo Regolamento comunale, di cui Euro 3.117,79 da ripartire tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche;

RICHIAMATO l'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 che, al comma 4, stabilisce che la quota parte di incentivo relativa al Fondo per l'Innovazione non venga accantonata nel caso in cui le opere siano finanziate con risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata;

DATO ATTO pertanto che la quota parte di incentivo afferente il Fondo per l'Innovazione, pari al 20% del totale per un somma di Euro 1.299,08 non verrà accantonata, dal momento che le opere in oggetto sono parzialmente finanziate con risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata, come sopra meglio riportato;

RITENUTO di appaltare i lavori di cui trattasi – dell'importo a base di gara complessivo di netti Euro 324.769,60 di cui:

- Euro 317.769,60 soggetti a ribasso d'asta per la realizzazione dei lavori;
- Euro 7.000,00 non soggetti a ribasso d'asta per oneri della sicurezza;

mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, sull'importo a base di gara, secondo le norme e con le modalità previste nella lettera invito, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, con consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati dal RUP da elenco di Operatori Economici da invitare a procedure negoziate della Provincia di Treviso, mediante indagine informale su base del curriculum fornito, in riferimento all'esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto della presente gara;

RICHIAMATO il verbale di selezione imprese prot. com. n. 8039 del 23.12.2022 che riporta i nomi degli operatori economici individuati per la procedura in oggetto;

ATTESO che:

- la ditta Appaltatrice dovrà costituire una cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Direzione dei Lavori sopraccitati è stata affidata all'ing. Adriano Filippin, con studio a Pieve del Grappa (TV) - loc. Paderno, in Via G. Giardino n. 6/b, P.IVA: 02395880269 - determinazione di affidamento incarico n. 46 RG del 10.03.2022;
- il contratto di appalto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con scrittura privata ovvero in forma pubblica amministrativa, a rogito del segretario comunale;
- il CUP acquisito per l'opera è il seguente: **B11B16000550005**;
- il CIG sarà acquisito dalla Provincia di Treviso, in quanto soggetto delegato dal Comune allo svolgimento della gara di cui trattasi, in nome e per conto del Comune;
- l'appalto è regolato da apposito Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto esecutivo;

DATO ATTO che:

- il contributo ANAC, quantificato in Euro 225,00, verrà pagato dalla Provincia di Treviso in quanto soggetto delegato dal Comune allo svolgimento della gara di cui trattasi, e soggetto che acquisirà il CIG in nome e per conto del Comune;
- essendo tale contributo ANAC comunque a carico del Comune, quest'ultimo provvederà al pagamento dell'importo sopraindicato alla Provincia di Treviso;

VISTI i Decreti del Sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin:

- n. 6 del 28.02.2022 relativo alla nomina dell'arch. Andrea Petrecca a Responsabile del servizio associato dell'area lavori pubblici dei Comuni di Castelcuoco e Pieve del Grappa;
- n. 2 del 28.02.2022, relativo all'attribuzione al rag. Fernando Pongan della qualifica di Responsabile del servizio associato dell'area economico-finanziaria dei Comuni di Borso del Grappa, Castelcuoco e Pieve del Grappa;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- con Delibera di Consiglio Comunale n.43 del 27/12/2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2022-2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000);
- con Delibera di Consiglio Comunale n.50 del 27/12/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (art. 151, del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10, del D.Lgs. n.118/2011);
- con Delibera di Giunta Comunale n.1 del 12/01/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – Bilancio 2022;

RICHIAMATE le seguenti norme:

- D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, Codice degli Appalti Pubblici e ss. mm. ii.;
- Regolamento in materia di Appalti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, limitatamente alle parti ancora vigenti e ss. mm. ii.;

- Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli artt. 107, 109, 147-bis, 151, 183;
- art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) che ha aggiunto nel D.P.R. 633/1972 il nuovo articolo 17-ter, introducendo nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);
- Legge n. 241 del 07.08.1990, Norme sul procedimento amministrativo;
- Legge n. 190 del 06.11.2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATI i seguenti regolamenti tuttora vigenti, nelle more dell'approvazione dei nuovi regolamenti del Comune di Castelvucco:

- Regolamento di contabilità;
- Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Regolamento sui controlli interni;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa esposto;
2. approvare gli elaborati del progetto esecutivo di seguito riportati, pervenuti al prot. 7036 del 07.11.2022, già approvati con Delibera di Giunta n. 50 del 21.11.2022, così come successivamente aggiornati ed integrati a seguito delle precisazioni fornite dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso - elaborati aggiuntivi ed integrativi, comprensivi della lista delle lavorazioni, registrati al prot. n. 7997 del 22.12.2022:

ELABORATI DESCRITTIVI:

- All. A - Relazione generale
- All. B - Quadro economico
- All. C - Computo metrico estimativo
- All. C.1 - Computo metrico estimativo opere non oggetto di gara
- All. D - Elenco prezzi unitari e analisi prezzi
- All. D.1 - Elenco prezzi unitari e analisi prezzi non oggetto di gara
- All. E - Schema di contratto REV 1
- All. F - Capitolato speciale di appalto REV 1
- All. G - Quadro incidenza mano d'opera
- All. H - Cronoprogramma dei lavori
- All. I - Piano di manutenzione
- All L - Modulo E - VINCA
- PSC.1 - Piano di sicurezza e coordinamento
- PSC.2 - Fascicolo dell'opera
- PSC.3 - Layout di cantiere
- Lista delle lavorazioni e forniture previste

TAVOLE GRAFICHE:

- Tav A.1 - Tavola di inquadramento territoriale
- Tav A.2 - Planimetria e sottoservizi stato di fatto
- Tav A.3 - Planimetria e sezioni di progetto
- Tav A.4 - Sezioni esecutive di progetto
- Tav A.5 - Planimetria e sottoservizi di progetto
- Tav S.1 - Tavola strutturale

3. di appaltare i lavori di cui trattasi – dell'importo a base di gara complessivo di netti Euro 324.769,60 di cui:
- Euro 317.769,60 soggetti a ribasso d'asta per la realizzazione dei lavori;
 - Euro 7.000,00 non soggetti a ribasso d'asta per oneri della sicurezza;

mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, sull'importo a base di gara, secondo le norme e con le modalità previste nella lettera invito, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, con consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati dal RUP da elenco di Operatori Economici da invitare a procedure negoziate della Provincia di Treviso, mediante indagine informale su base del curriculum fornito, in riferimento all'esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto della presente gara;

4. di dare atto che a seguito dell'aggiornamento dei prezzi, alcune delle opere oggetto dell'originario progetto non potranno essere immediatamente appaltate per mancanza di copertura finanziaria e, pertanto, in sede di redazione del progetto esecutivo, è stato dichiarato che le stesse non saranno oggetto di gara, pur facendo ancora parte del progetto (si vedano in particolare, ma in maniera non esaustiva, gli allegati C.1 computo metrico estimativo opere non oggetto di gara e D.1 - elenco prezzi unitari e analisi prezzi opere non oggetto di gara, così come parti delle tavole A.3, A.4. e S.1);
5. di dare atto che il progetto esecutivo riporta indicato, nel novero degli elaborati, anche opere, pur se non comprese nel quadro economico dell'intervento e quindi momentaneamente non finanziate;
6. di dare atto che quindi, in particolare, gli elaborati Allegato C.1 e Allegato D.1 sopra citati non sono oggetto della presente gara di appalto, così come del resto le parti di elaborati grafici e strutturali rappresentanti in particolare il nuovo ponte al momento non finanziato;
7. di stabilire altresì in particolare che ulteriori finanziamenti ovvero l'economia derivante dal ribasso percentuale offerto, potranno costituire valore opzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, commi 1, lett. "a", del D.Lgs. 50/2016, al fine dell'esecuzione di lavori o magisteri suppletivi e/o aggiuntivi, fino alla concorrenza dell'importo totale (valore contratto + valore opzione) di € 345.205,19 (IVA 10% esclusa);
8. di dare atto che la gara verrà espletata dalla Provincia di Treviso sulla base della convenzione riportata in premessa, mediante portale telematico Sintel;
9. di dare atto che gli importi del quadro economico dell'opera saranno adeguati successivamente all'espletamento della gara di cui sopra, in sede di aggiudicazione definitiva, sulla base delle risultanze della stessa procedura di gara;
10. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica secondo le norme vigenti, con scrittura privata o in forma pubblica amministrativa, a rogito del segretario comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, con spese a carico dell'appaltatore;
11. di impegnare i seguenti importi, dando atto della disponibilità finanziaria nelle somme a disposizione presente nel quadro economico dell'opera:

OPERA	CAP	COD. BILANCIO	IMPORTO	DESCRIZIONE	MODALITA' DI CALCOLO
Opere di realizzazione percorso pedonale lungo via Vallorgana a Castelvucco	3478	10.05-2.02.01.09.012	Euro 3.117,79	Incentivo per funzioni tecniche da ripartire	I.= importo d'appalto * 2% * 80% * ripartizione (60%)

12. di dare atto che, poiché le operazioni di gara saranno svolte dalla Stazione Unica Appaltante tramite portale telematico Sintel, la quota parte dell'incentivo, come quantificata in Euro 519,63 quale quota parte 10% del Fondo per la Progettazione come previsto dal Regolamento Fondo Incentivante vigente, ai collaboratori SUA, verrà erogata a favore della Provincia di Treviso, su specifica richiesta della SUA stessa, entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione definitiva della procedura;

13. di ribadire che, come previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 comma 4, la quota parte di incentivo afferente il Fondo per l'Innovazione pari al 20% del totale non sarà accantonata, dal momento che le opere in oggetto sono parzialmente finanziate con risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata;
14. di demandare ad atto successivo l'impegno di spesa in favore del soggetto aggiudicatario della procedura di cui al precedente punto n. 1;
15. di quantificare in Euro 225,00 il contributo ANAC dovuto dal Comune e di impegnare tale somma al medesimo capitolo n. 3478;
16. di effettuare il pagamento di Euro 225,00 a titolo di contributo ANAC, entro 30 giorni, alla Provincia di Treviso, previa richiesta da parte della stessa;
17. di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 6bis della Legge n. 241 del 07.08.1990, agli articoli 7 e 14 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e all'articolo 42 del Codice dei Contratti, né in alcuna delle condizioni di incompatibilità, di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
18. di dare atto della regolarità tecnica e amministrativa del presente atto;
19. di dare atto che la presente determinazione, sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
20. di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del dirigente responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento dei controlli;
21. di pubblicare copia del presente atto:
 - sul sito istituzionale dell'Ente, ai fini di garantire la massima trasparenza e accessibilità ai sensi del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
 - nell 'Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi, allo scopo di dare opportuna pubblicità al provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ANDREA PETRECCA)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*