



COMUNE DI MIRA
Provincia di Venezia

Ufficio Staff Dirigente Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

N° 1160

Del 19/12/2017

Oggetto:	CUP : C64H17001700004. CIG: 7318563D3B N. GARA: 6938185 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CALCIO MARANO.- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELIBERA G.C. N. 235/2017. DETERMINA A CONTRATTARE. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA NOMINA DI SUPPORTO AL RUP
-----------------	---

OGGETTO: CUP : C64H17001700004. CIG: 7318563D3B N. GARA: 6938185 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CALCIO MARANO.- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELIBERA G.C. N. 235/2017. DETERMINA A CONTRATTARE. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA NOMINA DI SUPPORTO AL RUP

LA DIRIGENTE

Visto il bilancio triennale di previsione 2017 - 2019, approvato con delibera del consiglio comunale n. 25 del 3 aprile 2017;

Visto il Decreto del Sindaco AS n. 100 del 20/10/2017, concernente il conferimento dell'incarico dirigenziale per il Settore LL.PP. e Infrastrutture, all'Arch. Cinzia Pasin;

Viste le Delibere di Giunta Comunale n. 128 del 08/08/2017; n. 163 del 17/10/2017; n. 165 del 17/10/2017; n. 173 del 24/10/2017, relative alla nuova struttura organizzativa comunale e modifica della macrostruttura dell'Ente

Vista la determina n. 888 del 24/10/2017, con la quale il dirigente del Settore LL.PP. E infrastrutture, Arch. Cinzia Pasin, conferisce l'incarico di posizione organizzativa denominata "Impianti Sportivi, Cimiteri, Espropri, verde e arredo urbano", al Geom. Roberto Stangherlin;

Vista la determina n. 889 del 24/10/2017, con la quale il dirigente del Settore Governo del Territorio, Arch. Lorenzo Fontana, conferisce l'incarico di posizione organizzativa denominata "Patrimonio, Mobilità e Trasporti, Protezione Civile", al Geom. Sabrina Zabotto;

Dato atto che, alla luce delle modifiche alla macrostruttura dell'Ente sopra richiamata, il Responsabile unico del procedimento ai sensi art. 31 dlgs 50/2016 per la fase esecutiva di realizzazione delle opere in oggetto è il Geom. Roberto Stangherlin, mentre per la parte progettuale è il geom. Sabrina Zabotto;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 235 del 5.12.2017 con la quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo presentato il 5.12.2017 (prot. Ente n. 52760 del 5/12/2017), redatto dall'ing. Zefferino Tommasin dello studio TFE ingegneria s.r.l., relativo ai lavori di "Adeguamento normativo del calcio Marano" per un importo complessivo di € 85.000,00 e composto dalla seguente documentazione:

- a) relazione generale del progetto
- b) relazioni specialistiche di progetto
- c) piano di manutenzione
- d) fascicolo dell'opera
- e) crono programma
- f) elenco prezzi unitari
- g) computo metrico estimativo
- h) lista delle categorie e dei lavori
- i) analisi prezzi
- l) quadro incidenza percentuale manodopera
- m) quadro economico
- n) capitolato speciale d'appalto parte prima
- o) capitolato speciale d'appalto parte seconda
- p) relazione progetto adeguamento impianto fognario
- q) piano di sicurezza e coordinamento
- r) documentazione fotografica
- s) schemi dei quadri elettrici
- Elaborati grafici identificabili :
- tav. A.01 inquadramento territoriale

- tav. A02 stato di fatto- fabbricati A e B
- tav. A03 stato di fatto – fabbricati C e D
- tav. A04 stato di progetto – percorsi e vie di fuga
- tav. A05 stato di progetto – fabbricato B
- tav. A06 stato di progetto – fabbricato C
- tav. A07 stato comparativo – fabbricato B
- tav. A08 stato comparativo – fabbricato C
- tav. A09 particolari costruttivi
- tav. A10 progetto adeguamento impianto fognario
- tav. E01 planimetria esterna

Vista la delibera di C.C. n. 25 del 3/4/16, esecutiva, relativa all'approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2017-2019, che nell'allegato H3) approva anche l'elenco delle schede degli ulteriori investimenti 2017, e sue successive modifiche, nonché la Delibera di Consiglio Comunale n°44 del 01/08/2017 avente per oggetto: "RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019";

Visto che nell'allegato H3) "Ulteriori Investimenti" alla scheda n. S-48/2017 è previsto l'intervento "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CALCIO MARANO", per complessivi € 85.000,00=, finanziato con AVANZO AMM.NE INVEST. con disponibilità;

Visto il verbale di verifica e la validazione del progetto esecutivo ai sensi art. 26 del d.lgs 50/2016 redatto dal Responsabile Unico del Procedimento (fase progettuale) Geom. Sabrina Zabotto con esito favorevole, prot. ente n. 52924 del 5/12/2017 in atti d'ufficio;

Atteso che in data 13/12/2017 è stato espresso parere favorevole da parte di Veritas in merito all'adeguamento dell'impianto fognario dell'immobile in argomento;

Ritenuto di individuare, in merito ai lavori oggettivati, anche alla luce della modifica alla macrostruttura dell'Ente, il gruppo di lavoro a supporto tecnico ed amministrativo del R.U.P. come di seguito elencato:

- **FASE ESECUTIVA:**
- Responsabile unico del procedimento: Geom. Roberto Stangherlin
- Collaboratori tecnici: arch. Roberto Daniele ,
- Collaboratori amministrativi: Maria Chiara Ceoldo;

Richiamato il codice n° **CUP: C64H17001700004** richiesto all'Autorità competente (C.I.P.E.);

Richiamati gli artt. 46 e 48 del vigente "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune";

Dato atto altresì:

- che con deliberazioni di C.C. del Comune di Mira n. 50 del 20.10.2015 e n. 50 del 27.10.2015 del Comune di Camponogara è stato approvato l'Accordo Consortile tra i due Comuni per l'acquisizione di lavori, beni e servizi ai sensi del comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 ed è stato altresì approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti;
- che in data 30.10.2015 (n. 126 del Registro delle Scritture Private) è stata sottoscritta la Convenzione concernente l'accordo consortile tra i due Comuni e che la stessa è stata successivamente modificata in data 01.12.2015 (n. 131 del Registro delle Scritture Private) giusta deliberazione di C.C. n. 66 del 26.11.2015 del Comune di Mira e n. 60 del 26.11.2015 del Comune di Camponogara;
- che l'art. 2 della Convenzione prevede, tra l'altro, che il Comune di Mira è ente capofila per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni in relazione a quanto previsto dall'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs n.163/2006;

- che ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, della Convenzione, con decreto sindacale n. 98 del 17/10/2017 è stata attribuita alla dott.ssa Anna Sutto, Dirigente del SETTORE 1 "Servizi al Cittadino" del Comune di Mira, la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa operante nell'ambito del Servizio Gare Contratti e Provveditorato dell'Ente che svolge le attività di centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni in relazione a quanto previsto dall'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs n.163/2006;
- che gli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016 (cd. nuovo Codice Appalti pubblicato in G.U. il 19 aprile scorso) introducono una nuova disciplina circa la qualificazione delle stazioni appaltanti nonché circa l'ambito operativo dei comuni non capoluogo di provincia, rinviando tuttavia l'operatività della stessa successivamente all'adozione di appositi decreti ministeriali;
- che l'art. 216 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 prevede altresì che, nel periodo transitorio, i requisiti di qualificazione siano soddisfatti mediante iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33 ter del DL 179/2012 convertito con L. 221/2012;
- che pertanto fino all'emanazione dei predetti decreti continua a trovare applicazione la disciplina relativa agli accordi consortili di cui al comma 3 bis dell'art. 33 del D. Lgs 163/2006;

RICHIAMATO il provvedimento del 07/12/2017 prot. n. 53190 con il quale il Dirigente del Settore 1 "Servizi al Cittadino" del Comune di Mira, in qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza relativa all'Accordo Consortile Mira – Camponogara, ha delegato al Dirigente del SETTORE 4 Lavori Pubblici e Infrastrutture, arch. Cinzia Pasin le attività di cui all'art. 18 comma 3 lettera b) della Convenzione relativamente, tra l'altro, alla procedura di gara per l'acquisizione dei lavori più sopra descritti;

Ritenuto pertanto di procedere all'adozione del provvedimento a contrattare, ai sensi dell'art 192 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell' art. 14 del "Regolamento per la disciplina dei contratti del comune";

Ritenuto pertanto, di procedere all'affidamento dei "Lavori di adeguamento normativo del calcio Marano", mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett b) del d.lgs 50/2016;

Ritenuto inoltre di approvare i seguenti documenti di gara allegati alla presente documentazione per dare corso alla suddetta procedura negoziata:

- Allegato sub A) Schema lettera invito;
- Allegato sub B) Disciplinare di gara;
- Allegato n. 1 Istanza;
- Allegato n. 1 bis Idoneità morale;
- Allegato n. 2 Ulteriori dichiarazioni raggruppamenti;
- Allegato n. 3 Avvalimento ausiliato (concorrente)
- Allegato n. 4 avvalimento ausiliaria;
- Allegato n. 5 Dichiarazione di subappalto;
- Allegato n. 6 Offerta economica (concorrente singolo);
- Allegato n. 7 offerta economica (raggruppamenti);

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto il dpr 207/2010 e s.m.i. per le parti in vigore;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Mira;

Vista la legge 13/08/2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie...";

D E T E R M I N A

1) di fare proprie le risultanze della Delibera di Giunta n. 235 del 5/12/2017, citata in premessa, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Adeguamento normativo del calcio Marano” , redatto dall'ing. Zefferino Tommasin dello studio TFE ingegneria s.r.l. trasmesso in data 5/12/2017 prot. Ente n. 52760, composto dagli elaborati citati in premessa, che prevede un importo complessivo di € 85.000,00 ripartiti nel seguente quadro economico che si approva con il presente atto:

A	LAVORI	
	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 61.174,57
A.1	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.150,21
	TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 62.324,78
	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
	Spese tecniche progettazione, D.L., Sicurezza, CRE ,CNPAIA	€ 11.856,00
	Incentivo art. 113 d.lgs.50/2016	€ 1.246,50
	Imprevisti e contributo AVCP (30 €)	€ 731,92
	IVA 10% su lavori	€ 6.232,48
	IVA 22% su spese tecniche,....	€ 2.608,32
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 22.675,22
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 85.000,00

2) Di dare atto che gli onorari e le spese tecniche sono state già impegnate con Determinazione n. 783 del 2/10/2017 relativa all'incarico all'ing. Zefferino Tommasin per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione e realizzazione, contabilità e certificato di regolare esecuzione, presentazione SCIA VVFF con imputazione al cap. 24500500 cod. 6.01.2.0202 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CALCIO MARANO“, Bilancio 2017 – Imp. 1970 – p.c.f. 2.02.01.09.016 , finanziato con Avanzo Amm.ne Invest.;

3) Di **impegnare**, per differenza rispetto al Q.E. di € 85.000,00=, la somma di € 70.535,68= al cap. 24500500 cod. 6.01.2.0202 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CALCIO MARANO“, Bilancio 2017 – Imp. 2233 – p.c.f. 2.02.01.09.016 , finanziato con Avanzo Amm.ne Invest.;

4) Di contrattare, ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dell'art. 32 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 14 del “Regolamento per la disciplina dei contratti del comune” precisando che:

- **Il fine** che con il contratto in oggetto si intende perseguire è l'affidamento dei suddetti “Lavori di adeguamento normativo del Calcio Marano”;
- **Oggetto** del contratto é l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di cui sopra;
- **Durata** gg. 50 (cinquanta) dalla data del Verbale di Consegna lavori, e comunque come precisato nel cronoprogramma;
- **Forma del contratto:** scrittura privata;

- **Modalità e criterio di scelta del contraente:** si procederà mediante gara a procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016 attraverso lettera invito ad almeno 10 ditte risultanti dal sorteggio da eseguirsi mediante avviso pubblico secondo le modalità operative della determinazione n. 502/2015 e rt. 57 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei contratti, dagli elenchi degli operatori economici istituiti con Det. n. 502 del 11.09.2015 e aggiornati con Det. n. 566 del 27.07.2017;

5) Di **PRENOTARE** la somma relativa ai lavori in oggetto per complessivi €. 68.557,26 al cap. 24500500 cod. 6.01.2.0202 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CALCIO MARANO", Bilancio 2017 – Imp. 2233 SUB 1 – p.c.f. 2.02.01.09.016 , finanziato con Avanzo Amm.ne Invest.;

6) Di quantificare in € 30,00 la somma da versare all'Autorità di Controllo sui Contratti Pubblici di Roma quale contributo, in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n. 266, relativamente alla procedura di affidamento dei lavori oggettivati e di **impegnare**, quindi, la somma relativa al versamento del contributo ANAC di complessivi € 30,00= al cap. 24500500 cod. 6.01.2.0202 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CALCIO MARANO", Bilancio 2017 – Imp. 2233 SUB 2 – p.c.f. 2.02.01.09.016 , finanziato con Avanzo Amm.ne Invest.;

7) Di approvare gli allegati, di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato sub A) Schema lettera invito;
- Allegato sub B) Disciplinare di gara;
- Allegato n. 1 Istanza;
- Allegato n. 1 bis Idoneità morale;
- Allegato n. 2 Ulteriori dichiarazioni raggruppamenti;
- Allegato n. 3 Avvalimento ausiliato (concorrente)
- Allegato n. 4 avvalimento ausiliaria;
- Allegato n. 5 Dichiarazione di subappalto;
- Allegato n. 6 Offerta economica (concorrente singolo);
- Allegato n. 7 offerta economica (raggruppamenti);

8) di dare atto che in data 13/12/2017 è pervenuto il parere favorevole all'adeguamento dell'impianto fognario, da parte di Veritas spa;

9) Di dare atto del rispetto dell'art. 163 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

10) Di dare atto, altresì, che in sede di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, si darà corso con i soggetti aggiudicatari all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riguardo a quanto disposto all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge medesima;

11) Di dare seguito alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito web del Comune di Mira, nell'apposita sezione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

12) Di liquidare il contributo di € 30,00 all' Autorità di Controllo sui Contratti Pubblici di Roma, mediante MAV relativo al quadrimestre Settembre-Dicembre 2017, secondo le specifiche istruzioni operative contenute nella deliberazione dell'A.V.C.P. del 05/03/2014;

13) Di individuare, in merito ai lavori oggettivati, il gruppo di lavoro a supporto tecnico ed amministrativo del R.U.P. come di seguito elencato:

· **FASE ESECUTIVA:**

- Responsabile unico del procedimento: Geom. Roberto Stangherlin
- Collaboratori tecnici: arch. Roberto Daniele,
Collaboratori amministrativi: Maria Chiara Ceoldo;

14) Di demandare a successivo provvedimento l'impegno di spesa relativo ai compensi spettanti al suddetto gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 113 del d.lgs 50/2016 (voce B.7), compatibilmente alla nuova normativa in materia.

Il Responsabile del Settore
Cinzia Pasin

Verifica contabile:

A norma dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto, la cui entrata/spesa è stata rilevata contabilmente in conformità a quanto riportato nell'atto medesimo.

Il Responsabile Finanziario



Proposta di determinazione SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE nr.1310 del 15/12/2017

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	<i>Impegno di spesa</i>	2017 2233/0	Data: 18/12/2017	Importo: 70.535,68
Oggetto:	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CALCIO MARANO - AV. AMM.NE INVEST.			
Capitolo:	2017 24500500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CALCIO MARANO		
Codice bilancio: 6.01.2.0202		C.U.P.: C64H17001700004	SIOPE: 2.02.01.09.016	
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.016	Impianti sportivi			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	<i>Impegno:</i>	2017 2233/0	Data: 18/12/2017	Importo: 70.535,68
ESERCIZIO: 2017	<i>Subimpegno di spesa:</i>	2017 2233/1	Data: 18/12/2017	Importo: 67.261,91
Oggetto:	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CALCIO MARANO - AV. AMM.NE INVEST.-DET. CONTR.			
Capitolo:	2017 24500500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CALCIO MARANO		
Codice bilancio: 6.01.2.0202		C.I.G.: 7318563D3B	C.U.P.: C64H17001700004	SIOPE: 2.02.01.09.016
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.016	Impianti sportivi			



Proposta di determinazione SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE nr.1310 del 15/12/2017

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	Impegno:	2017 2233/0	Data: 18/12/2017	Importo:	70.535,68
ESERCIZIO: 2017	Subimpegno di spesa:	2017 2233/2	Data: 18/12/2017	Importo:	30,00
Oggetto:	CONTRIBUTI ANAC SU LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CALCIO MARANO - AV. AMM.NE INVEST.				
Capitolo:	2017 24500500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CALCIO MARANO			
Codice bilancio:	6.01.2.0202	C.U.P.: C64H17001700004	SIOPE: 2.02.01.09.016		
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.016 Impianti sportivi				
Beneficiario:	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE				

MIRA li, 18/12/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:

Cinzia Pasin;1;3026312



Determinazione SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE nr.309 del 19/12/2017

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	<i>Impegno di spesa</i>	2017 2233/0	Data: 18/12/2017	Importo: 70.535,68
Oggetto:	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CALCIO MARANO - AV. AMM.NE INVEST.			
Capitolo:	2017 24500500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CALCIO MARANO		
Codice bilancio: 6.01.2.0202		C.U.P.: C64H17001700004	SIOPE: 2.02.01.09.016	
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.016	Impianti sportivi			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	<i>Impegno:</i>	2017 2233/0	Data: 18/12/2017	Importo: 70.535,68
ESERCIZIO: 2017	<i>Subimpegno di spesa:</i>	2017 2233/1	Data: 18/12/2017	Importo: 68.557,26
Oggetto:	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CALCIO MARANO - AV. AMM.NE INVEST.-DET. CONTR.			
Capitolo:	2017 24500500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CALCIO MARANO		
Codice bilancio: 6.01.2.0202		C.I.G.: 7318563D3B	C.U.P.: C64H17001700004	SIOPE: 2.02.01.09.016
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.016	Impianti sportivi			



Determinazione SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE nr.309 del 19/12/2017

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	Impegno:	2017 2233/0	Data: 18/12/2017	Importo:	70.535,68
ESERCIZIO: 2017	Subimpegno di spesa:	2017 2233/2	Data: 18/12/2017	Importo:	30,00
Oggetto:	CONTRIBUTI ANAC SU LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CALCIO MARANO - AV. AMM.NE INVEST.				
Capitolo:	2017 24500500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CALCIO MARANO			
Codice bilancio:	6.01.2.0202	C.U.P.: C64H17001700004	SIOPE: 2.02.01.09.016		
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.016 Impianti sportivi				
Beneficiario:	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE				

MIRA li, 18/12/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:

Fabrizio Giovanni Zordan;1;778671