

# COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia



## Fase PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Committente **COMUNE DI MIRA - Settore LL. PP.** Data **15 NOVEMBRE 2018**

Progetto **OPERE DI REALIZZAZIONE TRATTO DI NUOVA STRADA COMUNALE VIA ORTONA E NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE SU VIA BOTTE** Elaborato

Oggetto **QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA** **CMQIM**

File **1806\_CMQIM.pdf** Commessa **1806**

Progettisti **RTP**  
**STUDIO DGG - ARCHITETTO GERMANO DE GASPARI**  
via Germania 19/7 - 35010 Vigonza (PD) - tel. / fax 049/7380743 - e.mail: degaspari@studiodgg.it  
**STUDIO GEOM. LUCA VESCOVO**  
via Pionca n.34 - Cazzago di Pianiga (VE) - 30030 - tel. 041.464120 - e.mail: luca.vescovo@delta-studio.net



Collaboratori **Edoardo Fasolo, Giada Milan**

15.11.2018 1806\_CMQIM.pdf ULTIMA EMISSIONE

data elaborato red. approv.

Firma progettisti Firma committente

## QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA



**Comune di Mira**  
(Provincia di Venezia)




Cap 30034 – Mira (VE) – Piazza IX Martiri n° 3  
telefono 041 - 5628211 – fax 041 - 422023 – e-mail: info@comune.mira.ve.it

### PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

## OPERE DI REALIZZAZIONE TRATTO DI NUOVA STRADA COMUNALE VIA ORTONA E NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE SU VIA BOTTE

Strada comunale - via Ortona a Borbiago di Mira (VE)



*Il committente*

*Il progettista*

## Indice

Indice .....	2
PREMESSA su calcolo della incidenza della manodopera .....	2
Tabella incidenza della manodopera .....	3

# OPERE DI REALIZZAZIONE TRATTO DI NUOVA STRADA COMUNALE VIA ORTONA E NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE SU VIA BOTTE

## PREMESSA su calcolo della incidenza della manodopera

Il presente elaborato costituisce il quadro di incidenza della manodopera per il progetto delle opere di realizzazione tratto di strada comunale via Ortona e nuovo percorso ciclo-pedonale di via Botte.

L'incidenza della manodopera è desunta da:

- analisi del quadro riassuntivo delle opere suddivise per categorie, rapportata alla specificità dell'intervento, suddiviso in più fasi, in relazione alla necessità di garantire in particolare la percorribilità di via Ortona ai residenti;
- anche da progetti simili.

Le categorie di intervento sono state suddivise in:

<b>A) OPERE STRADALI -rinterri, riempimenti e rilevati con importo</b>	<b>€ 86.530,09</b>
<b>B) OPERE EDILI-complementari con importo</b>	<b>€ 18.459,45</b>
<b>C) OPERE DI DEMOLIZIONE-ESCAVAZIONE con importo</b>	<b>€ 28.722,57</b>

## Tabella incidenza della manodopera

<b>TABELLA INCIDENZA SULLA MANODOPERA</b>	
Incidenza manodopera calcolata su:	
* Lavori	€ 133,712,11
<b>A) OPERE STRADALI - rinterri, riempimenti e rilevati</b>	
A1.1) Importo opere stradali via Ortona	79 630,43 €
A1.2) Importo opere stradali via Botte	<u>6 899,66 €</u>
totale A1.1+A1.2	86 530,09
A2) Incidenza % manodopera	21,53 %
<b>A3) costo manodopera opere stradali</b>	<b>18 629,93 €</b>
<b>B) OPERE EDILI-complementari</b>	
B1.1) Importo opere stradali via Ortona	12 097,00 €
B1.2) Importo opere stradali via Botte	<u>6 362,45</u>
totale B1.1+B1.2	18 459,45
B2) Incidenza % manodopera	40,00 %
<b>B3) costo manodopera Opere edili-complementari</b>	<b>7 383,78 €</b>
<b>C) OPERE DI DEMOLIZIONE-ESCAVAZIONE</b>	
C1.1) Importo opere stradali via Ortona	22 722,50 €
C1.2) Importo opere stradali via Botte	<u>6 000,07</u>
totale C1.1+C1.2	28 722,57
C2) Incidenza % manodopera	25,00 %
<b>C3) costo manodopera</b>	<b>7 180,64 €</b>
<b>COSTO TOTALE MANODOPERA LAVORI</b>	
= A3 + B3 + C3 =	<b>33 194,35 €</b>
INCIDENZA COMPLESSIVA MANODOPERA	<b>0,2482 %</b>

Mira, novembre 2018

il tecnico incaricato  
*RTP De Gaspari-Vescovo*  
*Arch. Germano De Gaspari*