

Progetto di: Lavori di sistemazione viabilità
urbana di Dogaletto - AGGIORNAMENTO

QUADRO ECONOMICO

		Progetto ESECUTIVO
A)	Importo dei Lavori	
	Importo dei Lavori totale	211.500,00 €
	oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	7.500,00 €
	totale progetto	219.000,00 €
B)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
	ribasso d'asta (IVA esclusa)	
	lavori in economia previsti dal progetto ma esclusi dall'appalto, ivi 1 inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
	2 Rilievi, accertamenti, indagini	0,00 €
	3 allacciamenti a pubblici servizi (TELECOM-preventivo)	15.622,30 €
	allacciamenti a pubblici servizi (VERITAS-preventivo)	16.701,42 €
	4 Imprevisti e arrotondamenti	96,31 €
	Spese di esproprio per acquisizioni aree o immobili e pertinenti 5 indennizzi	0,00 €
	6 Assicurazione del RUP	0,00 €
	Spese tecniche fase esecutiva DD.LL., CSP-CSE, CRE, INARCASSA 7a 4%	14.244,88 €
	7b Compenso Incentivo di cui all'art.92. c.5 D.lgs 163/06	1.965,00 €
	8 Spese per consulenze e supporto	
	9 Spese per commissioni giudicatrici	
	10 Spese per pubblicità e opere artistiche	
	11 contributo ANAC	225,00 €
	totale somme a disposizione IVA esclusa	48.854,91 €
	IVA	
	lavori (10%)	21.150,00 €
	sicurezza (10%)	750,00 €
	ribasso	
	Spese Tecniche (22%)	3.133,87 €
	TELECOM (22%)	3.436,91 €
	VERITAS (22%)	3.674,31 €
	totale IVA	32.145,09 €
	totale somme a disposizione	81.000,00 €
	TOTALE GENERALE	300.000,00 €