



COMUNE DI GRUARO (VE)

AREA TECNICA

N. 76/TEC.

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 339 DEL 01-10-2020

I prov 46/2020
I prov 47/2020

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVA DEROGA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, PER LAPPALTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO: "RECUPERO EDILIZIO PER IL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ALLE AZIONI SISMICHE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS DEL CAPOLUOGO" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP: J19D20000880007 - CIG: 8455489A40

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 26.09.2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "RECUPERO EDILIZIO PER IL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ALLE AZIONI SISMICHE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS DEL CAPOLUOGO";

Dato atto che l'opera in oggetto risulta inserita nel bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 23.12.2019 e successive variazioni, formalmente approvate dalla Giunta Comunale;

Richiamato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 03 gennaio 2019, n. 2 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 21 giugno 2019, n. 550 e il successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2020, n. 34;

Ricordato che al finanziamento del progetto in oggetto, in applicazione dei suddetti decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si farà fronte per € 191.389,93 con i fondi di cui al Mutuo BEI e, per la restante somma di € 88.110,07, con fondi di bilancio a carico del Comune di Gruaro;

Dato atto che per il progetto in argomento si è in attesa del "NULLA OSTA" regionale conseguente al procedimento previsto per la gestione dei fondi di cui al Mutuo BEI;

Precisato che, nelle more dell'ottenimento del suddetto nulla osta regionale, al fine di rispettare il termine imposto dal MIUR per la "proposta di aggiudicazione" stabilita entro il giorno 31.10.2020, si rende necessario se non indispensabile provvedere comunque all'espletamento delle procedure di gara ma con la facoltà concessa all'amministrazione comunale di non procedere all'aggiudicazione definitiva in caso di mancato rilascio del suddetto nulla osta regionale e senza che l'impresa affidataria, con la proposta di aggiudicazione, possa vantare alcuna pretesa;

Dato atto che con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 2, lettera B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",

tenuto conto dell'importo a base d'appalto, si può procedere all'affidamento dei lavori mediante "procedura negoziata senza pubblicazione di bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici;

Che tale procedura, motivata e giustificata dal suddetto decreto-legge, è altresì ampiamente motivata e giustificata per i riflessi negativi che la pandemia generata dal COVID-19 ha causato, determinando di fatto notevoli disagi all'apparato burocratico dell'ente che, stante anche la ridottissima disponibilità di personale, non ha potuto programmare e quindi attivare per tempo le procedure per l'affidamento degli incarichi professionali e le procedure per l'indizione della gara, situazioni non causate dalla volontà dell'amministrazione comunale di Gruaro;

Precisato inoltre che la finalità del progetto è quella di mettere "urgentemente" in sicurezza la palestra;

Dato atto che, essendo il Comune di Gruaro non ancora dotato di una piattaforma digitale informatica, condizione non attribuibile all'Ufficio Tecnico Comunale, rendendosi necessario procedere comunque all'espletamento delle procedure di gara, è da ritenersi giustificato l'utilizzo della presentazione delle offerte mediante forma cartacea, fermo restando che tutte le comunicazioni dovranno ad ogni modo essere compiute mediante PEC;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 326/2020;

Ritenuto pertanto di approvare, nelle more dell'ottenimento del suddetto nulla-osta regionale, la procedura di gara come sopra specificato ed i seguenti atti e documenti costituenti la procedura e che con il presente provvedimento si approvano esplicitamente:

1. lettera d'invito con disciplinare di gara,
2. modelli e/o allegati:
 - Allegato 2.1 - Domanda di partecipazione;
 - Allegato 2.2 - Dichiarazione sostitutiva;
 - Allegato 2.3 - Dichiarazione sostitutiva;
 - Allegato 2.4 - DGUE;
 - Allegato 2.5 - Lista lavorazioni e forniture - Offerta economica;

Rilevato:

- a) che con il conferimento dell'appalto e con il conseguente contratto si intende procedere alla realizzazione dei lavori di "RECUPERO EDILIZIO PER IL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ALLE AZIONI SISMICHE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS DEL CAPOLUOGO",
- b) che il contratto avrà ad oggetto quanto previsto nel progetto esecutivo e sarà stipulato sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con le seguenti clausole essenziali:
 1. l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, fatta salva la riduzione al 50% ai sensi di legge giusta art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, conformemente allo schema di polizza tipo approvato con D.M. 12.03.2004, n. 123, soggetta ad incremento o riduzione ove ricorrano gli estremi di cui agli art. 103 e art. 93 dello stesso D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 2. l'impresa aggiudicatrice dovrà presentare la polizza assicurativa di cui all'art. 103 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e conforme allo schema di polizza tipo approvato con D.M. 12.03.2004, n. 123, per una somma assicurata a "Partital" pari all'importo di aggiudicazione dei lavori al lordo dell'IVA, nonché un massimale minimo per responsabilità civile verso terzi di € 500.000,00;
 3. il tempo utile previsto per eseguire i lavori è di giorni 110 (centodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna (cfr. **precisazioni nella lettera d'invito**), la penale

in caso di ritardo è pari allo 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo;

4. è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione dell'importo contrattuale a termini di legge, subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;

5. il corrispettivo è determinato a misura;

6. sono previsti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento di un importo non inferiore a € 100.000,00 (euro centomila),

c) che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera B) della legge 11 settembre 2020, n. 120, con richiesta a presentare offerta a 5 (cinque) operatori economici e aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'importo complessivo dei lavori a base d'appalto, con offerta prezzi, al netto dei costi della sicurezza che non sono soggetti a ribasso, con l'applicazione del meccanismo dell'esclusione automatica di cui all'articolo 97, comma 8 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come stabilito dal Codice dei contratti, dando atto che l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque;

d) che si è già provveduto all'individuazione dei 5 (cinque) operatori economici, mediante sorteggio pubblico (cfr. det. dir. n. 326/2020);

Precisato che il progetto è stato preventivamente "validato" in data 01.10.2020, così come si evince dall'allegato verbale in pari data che, con il presente atto, viene formalmente approvato;

Ritenuto altresì con il presente provvedimento di prenotare la presunta spesa di euro 225.768,81 come segue:

- € 191.389,93 al cap. 10201 "Adeguamento sismico palestra comunale GC. 29_2020 E.3022" – Codice di bilancio: 06.02-2.02.01.04.002 – Esercizio finanziario 2020 finanziato con contributo regionale di cui ai fondi di cui ai Mutui BEI;
- € 34.378,88 al cap. 10201/1 "Adeguamento sismico palestra comunale GC. 29_2020 E.1" – Codice di bilancio: 06.02-2.02.01.04.002 – Esercizio finanziario 2020 con fondi propri di bilancio;

Richiamato il CUP dell'investimento **J19D20000880007** e il relativo CIG **8455489A40**;

Vista la nota finale (E - Nota finale) del disciplinare di gara allegato alla lettera d'invito;

- Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto l'art. 1, comma 2, lettera B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Visto il D.P.R. 207/2010;
- Visto l'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000

DETERMINA

1 - Di richiamare integralmente quanto dettagliato in premessa ad ogni effetto di legge,

2 - Di procedere con il presente atto, ai sensi del disposto della Deliberazione Giuntale 76/2020 di approvazione del progetto esecutivo, comprensivo del piano per la sicurezza in fase di progettazione, per i lavori relativi al "RECUPERO EDILIZIO PER IL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ALLE AZIONI SISMICHE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS DEL CAPOLUOGO", all'individuazione del contraente

procedendo ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs. 50/2016, e successiva deroga di cui all'art. 1, comma 2, lettera B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120,

3 - di dare atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice dei contratti, determinato mediante offerta a prezzi unitari con l'applicazione del meccanismo dell'esclusione automatica di cui all'articolo 97, comma 8 delle offerte se in presenza di almeno 5 offerte,

4 - Di dare atto che, essendo il Comune di Gruaro non ancora dotato di una piattaforma digitale informatica, condizione non attribuibile all'UTC, rendendosi necessario procedere comunque all'espletamento delle procedure di gara, è da ritenersi giustificato l'utilizzo della presentazione delle offerte mediante forma cartacea, fermo restando che tutte le comunicazioni dovranno ad ogni modo essere compiute mediante PEC, così come meglio specificato nelle premesse,

5 - Di approvare esplicitamente i documenti di gara, nonché il verbale di validazione, citati nelle premesse e che qui si intendono richiamati,

6 - Di dare atto che i 5 (cinque) operatori economici da invitare a presentare offerta sono già stati individuati mediante sorteggio pubblico tenutosi il giorno 21.09.2020 e per il quale è stato approvato apposito verbale con determinazione dirigenziale n. 326/2020,

7 - Di dare atto che il presente atto relativo ad indizione di procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto verrà pubblicato secondo le vigenti normative di legge,

8 - Di aver acquisito il seguente CUP: **J19D20000880007** e il seguente CIG: **8455489A40**,

9 - Di confermare che al finanziamento del progetto in oggetto, dell'importo complessivo di € 279.500,00, si farà fronte per € 191.389,93 con i fondi di cui al Mutuo BEI e, per la restante somma di € 88.110,07, con fondi di bilancio a carico del Comune di Gruaro e che l'amministrazione comunale ha comunque regolarmente sottoscritto la convenzione regolante i rapporti tra la Regione Veneto e il Comune di Gruaro,

10 - Di prenotare la presunta spesa di euro 225.768,81 come segue:

- **€ 191.389,93 al cap. 10201 "Adeguamento sismico palestra comunale GC. 29_2020 E.3022" - Codice di bilancio: 06.02-2.02.01.04.002 - Esercizio finanziario 2020 finanziato con contributo regionale di cui ai fondi di cui ai Mutui BEI;**
- **€ 34.378,88 al cap. 10201/1 "Adeguamento sismico palestra comunale GC. 29_2020 E.1" - Codice di bilancio: 06.02-2.02.01.04.002 - Esercizio finanziario 2020 con fondi propri di bilancio;**

11 - Di dare atto che, nell'attesa del nulla osta da parte della Regione Veneto all'esecuzione dei lavori relativi al progetto riguardante il miglioramento sismico della palestra in sostituzione del progetto riguardante l'ampliamento della scuola, al fine di rispettare il termine imposto dal MIUR per la "proposta di aggiudicazione" da farsi entro il 31.10.2020, di provvedere comunque all'espletamento delle procedure di gara ma con la facoltà concessa all'amministrazione comunale di non procedere all'aggiudicazione definitiva in caso di mancato rilascio del suddetto nulla osta regionale e senza che l'impresa affidataria, con la proposta di aggiudicazione, possa vantare alcuna pretesa.

IL RESPONSABILE DI AREA

~~Bortolotti Giancarlo~~



Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza della seguente determinazione per quanto di competenza, di cui si propone l'adozione.

Addì, 01-10-2020

Il Responsabile di Istruttoria



Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell' art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

Li, 03-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Tocchet Silvia

