



# COMUNE DI CARCERI

PROVINCIA DI PADOVA

## PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

LAVORI DI

**"ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA ARGINALE  
DEL CANALE BRANCAGLIA – VIA CANCELLO"**

**CUP: F73B19000160004**

**QUADRO ECONOMICO**

**ALL. 4**

Carceri, li \_\_\_\_\_

**PROGETTISTA**

*Ing. Paolo Alfieri*

**IL RESPONSABILE**

**Della 3<sup>a</sup> U.O.**

*Geom. Vito Scaringella*

\_\_\_\_\_  
**IL SINDACO**

\_\_\_\_\_  
**Collaboratore**

*Arch. Claudio Alfieri*

\_\_\_\_\_

LAVORI DI

**"ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA ARGINALE  
DEL CANALE BRANCAGLIA – VIA CANCELLO"**

**CUP: F73B19000160004**

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>				
<b>DESCRIZIONE</b>			<b>IMPORTI</b>	
<b>A)</b>	<b>LAVORI (OPERE CIVILI E STRADALI)</b>			
A1	Demolizioni e Scavi	€	32.415,00	
A2	Rinterri e Massicciata	€	188.364,40	
A3	Reti Tecnologiche	€	9.000,00	
A4	Finitura Strada	€	135.630,50	
A5	Istallazione Manufatti Sicurezza Stradale	€	162.760,00	
A6	Ripristino Accessi Carrai, Arretramento Recinzione e Lavori Vari	€	6.400,00	
A7	Segnaletica Orizzontale e Verticale	€	4.580,00	
A8	Noli ed Economie	€	4.927,00	
	<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>544.076,90</b>	
<b>S)</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>			
	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	<b>16.190,00</b>	
<b>TOTALE "A" Lavori a base d'asta</b>			€	<b>560.266,90</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1	Espropri mq. (1600,00+5100,00)*€ 15,00/mq.	€	114.510,00	
B2	Indagini propedeutiche alla realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo	€	6.000,00	
B3	Spese Tecniche per Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità, Coordinamento alla Sicurezza, frazionamenti	€	39.000,00	
B4	Fondo progettazione e innovazione (art.93 c. 7bis D.Lgs. 163/06) 2%	€	10.881,54	
B5	Supporto al Responsabile Unico del Procedimento	€	15.685,18	
B6	Fondi per accordi bonari	€	1.500,00	
B7	Cassa Nazionale di Previdenza Ingegneri e Architetti su B2+B3 4%	€	1.800,00	
B8	IVA sui lavori A+S 10 %	€	56.026,69	
B9	IVA su spese tecniche B2+B3+B7 22%	€	10.296,00	
B10	Contributo per attività di Vigilanza (ANAC)	€	30,00	
B11	Arrotondamenti	€	193,69	
<b>TOTALE "B" Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			€	<b>255.923,10</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+S+B)</b>			€	<b>800.000,00</b>

Carceri, lì 28 Aprile 2020

(Ing. Paolo Alfieri)