



COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI
Provincia di Padova

DETERMINAZIONE R.G. N. 248 DEL 18-06-2020
AREA "LAVORI PUBBLICI"
N. 104 DEL 18-06-2020

Reg. Pubbl. n. 516
Pubblicata all'albo pretorio in data odierna
San Martino di Lupari, 19-06-2020

L'Addetto alla Pubblicazione

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA LETTERA D'INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DUCA D'AOSTA (CORPI A+B)" E NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: G82G2000060001 - CIG: 8333251046.

IL RESPONSABILE 3^ AREA "LAVORI PUBBLICI"

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 08.06.2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria di parte del manto di copertura della scuola primaria Duca d'Aosta" finanziati con contributo del Ministero dell'Interno, ai sensi del Decreto del 14 gennaio 2020, che prevede una spesa complessiva di Euro 90.000,00 di cui Euro 73.126,42 per lavori ed oneri per la sicurezza ed Euro 16.873,58 per somme a disposizione;
- con propria determinazione n. 99 - R.G. n. 233 in data 11.06.2020 è stato disposto l'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei predetti lavori (corpi A+B), mediante lettera d'invito rivolta n. 5 operatori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando la piattaforma telematica di e-procurement denominata "Tuttogare" disponibile sul sito: <https://sanmartinodilupari.tuttogare.it>;

Considerato che nella Lettera d'invito all'art. 1 è stata erroneamente riportata la dicitura "procedura aperta", errore peraltro confermato dal fatto che all'art. 2 è scritto correttamente che si ricorre all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Rilevato che tale errore materiale potrebbe compromettere il buon esito della gara e ritardare l'inizio dei lavori, opere che devono essere eseguite durante il periodo estivo, coincidente con la chiusura della scuola;

Ritenuto, pertanto, di annullare in autotutela la propria determinazione n. 99 – R.G. n. 233 in data 11.06.2020 e riavviare la nuova procedura di gara con gli elaborati corretti;

Dato atto che si ricorre alla procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. previa valutazione di cinque preventivi rivolti ad operatori economici individuati a seguito della presente determinazione, nel rispetto del criterio di rotazione, a cui si aggiungono gli ulteriori inviti alle ditte che hanno avanzato la richiesta di sopralluogo nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della precedente Lettera d'invito e la data di pubblicazione del presente provvedimento;

Dato atto, altresì, che:

- la selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante la piattaforma telematica di e-procurement denominata "Tutto Gare" disponibile sul sito del Comune di San Martino di Lupari;
- si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Accertato che detti lavori sono finanziati per Euro 88.537,47 con contributo del Ministero dell'Interno e la relativa spesa trova copertura nel capitolo cap. 103529 art. 0 voce "Manutenzione straordinaria scuole elementari con contributo dello stato" (Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.000) del Bilancio 2020 e per Euro 1.462,53 con fondi propri;

Dato atto che nel Capitolato Speciale d'Appalto sono inseriti il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare;
- l'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 in merito all'obbligo, a partire dal 18.10.2018, dell'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
- il Comunicato Anac del 20.05.2020 in merito all'esonero del versamento del contributo dovuto per la partecipazione delle procedure di gara avviate dal 19.05.2020 al 31.12.2020;

Attesa che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto, altresì, lo schema della Lettera d'invito ed i relativi allegati che fanno parte integrante della presente determinazione;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 21.12.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30.01.2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 30.01.2020 con cui è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2020-2022;
- il vigente Regolamento di contabilità;

- il decreto del Sindaco n. 13 dell'11.07.2019 di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell'Area "Lavori pubblici";

DETERMINA

- 1) di annullare in autotutela la propria determinazione n. 99 – R.G. n. 233 in data 11.06.2020, per le motivazioni evidenziate in premessa,
- 2) di avviare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria di parte del manto di copertura della scuola primaria Duca d'Aosta (corpi A+B)", per l'importo a base di gara di Euro 73.126,42 (comprensivi di Euro 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), facendo ricorso alla piattaforma telematica di e-procurement denominato "Tutto Gare",
- 3) di approvare l'allegato schema di Lettera d'invito e relativi allegati;
- 4) di notificare ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., tramite posta certificata, il presente provvedimento a tutte le ditte interessate;
- 5) di includere tra gli operatori economici partecipanti alla gara anche coloro che hanno fatto richiesta di sopralluogo nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della precedente Lettera d'invito e la data di pubblicazione del presente provvedimento;
- 6) di dare atto che il Responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto è il geom. Maurizio Bellato, a cui spettano gli adempimenti conseguenti alla presente determinazione;
- 7) di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" nell'ambito della sottosezione di interesse.

IL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI
(F.to BELLATO MAURIZIO)

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI
Provincia di Padova

DETERMINAZIONE R.G. N. 248 DEL 18-06-2020
AREA "LAVORI PUBBLICI"
N. 104 DEL 18-06-2020

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA LETTERA D'INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DUCA D'AOSTA (CORPI A+B)" E NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: G82G20000060001 - CIG: 8333251046.

IL RESPONSABILE AREA 2^a ECONOMICO FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 18-06-2020.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile

F.to Bagliolid Stella

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.