

VERBALE DI GARA N. 2

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) D.L. 76/2020 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAVIGOR" DI TAGLIO DI PO - BLOCCO PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO "E. MAESTRI - G. PASCOLI" - LOTTI 3 DI CUI LOTTO 1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextgenerationEU - REINDIZIONE - N. GARA ANAC 8934785

Importo a base d'asta (si applica un ribasso unico):

Lotto 1 CIG 9640069499 - CUP F61I19000040004: € 1.136.363,64 oltre ad € 40.000,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo stimato pari quindi ad € 1.176.363,64;

Lotto 2 CIG 9640079CD7 - CUP F63B19000140009 parte certa: € 126.212,00 oltre ad € 7.100,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo stimato pari quindi ad € 133.312,00;

Lotto 2 CIG 9640079CD7 - CUP F63B19000140009 parte opzionale: € 225.473,80 oltre ad € 8.849,77 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo stimato pari quindi ad € 234.323,57;

Lotto 3 CIG 96400840FB - CUP F62E19000010006: € 14.000,00 oltre ad € 0,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo stimato pari quindi ad € 14.000,00.

Criterio di aggiudicazione - Prezzo più basso ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.L. 76/2020 "Decreto semplificazioni"

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno 01 del mese di MARZO alle ore 12:07 nella sede del Consorzio CEV sita in via Antonio Pacinotti n. 4/B a Verona, in seduta pubblica, è presente tramite collegamento telematico il RUP dott.ssa Federica Casella ai fini della valutazione della documentazione integrativa pervenuta a seguito di attivazione del soccorso istruttorio per l'affidamento dei lavori in oggetto.

DATO ATTO che il RUP ha dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e cause di astensione ai sensi della vigente normativa.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 22 (n. Reg. Gen. 58) del 02/02/2023 del Comune di Taglio di Po e Determina CEV n. 17/2023 del 03/02/2023, che opera in qualità di Centrale di Committenza su mandato del Comune di Taglio di Po, è stata indetta la procedura negoziata ex art. 63 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/2020 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del palazzetto dello sport "Palavigor" di Taglio di Po (RO) - blocco palestra del complesso scolastico "E. Maestri - G. Pascoli" - lotti 3 di cui lotto 1 finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU - reindizione, invitando i seguenti operatori economici accreditati nell'Albo Fornitori del Consorzio CEV per la categoria merceologica oggetto di gara:

- BRENTA LAVORI S.R.L. (C.F./P.IVA 03623920281)
- C.E.V.I.G. SRL (C.F./P.IVA 01802250017)
- C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA (C.F./P.IVA 00447840356)
- CASTAF SRL (C.F./P.IVA 00973060502)
- COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL (C.F./P.IVA 01332730298)
- COMARELLA SRL (C.F./P.IVA 03874960267)
- Cooperativa Popolo di Rotzo S.C. (C.F./P.IVA 00143210243)
- COSTRUZIONI GUERRA SRL (C.F./P.IVA 03091960231)



- Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. (C.F./P.IVA 03274590284)
- DEON S.P.A. (C.F./P.IVA 00514490259)
- FURGONI CAV. EUGENIO S.r.l. (C.F./P.IVA 01963650245)
- IMPRESA GUERINI & C. S.R.L. (C.F./P.IVA 00936150150)
- LASA F.LLI NATA SRL (C.F./P.IVA 00775240278)
- MILAN LUIGI SRL (C.F./P.IVA 01130520297)
- PATELLA SRLU (C.F./P.IVA 01961670674)
- ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL (C.F./P.IVA 02813030273)
- SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI (C.F./P.IVA 04701810287)
- SINTEXCAL SPA (C.F. 03559660372/P.IVA 00570320382)
- varia costruzioni srl (C.F./P.IVA 01335160469)
- VIOLA SRL (C.F./P.IVA 03337050235)

- in data 06/02/2023 è stata pubblicata la suddetta procedura negoziata sul sistema telematico CEV <https://eprocurement.consortiocev.it>, inviando contestualmente le lettere d'invito agli operatori presenti nell'ALBO CEV accreditati per la categoria oggetto di gara sopra indicati;

- in data 22/02/2023 ore 09:30 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;

DATO ATTO che entro il termine stabilito risultano pervenute nel sistema le offerte dei seguenti operatori economici:

- ATI CASTAF SRL (C.F./P.IVA 00973060502) - INGEGNO SRL (C.F./P.IVA 01451500290)
- LASA F.LLI NATA SRL (C.F./P.IVA 00775240278)
- MILAN LUIGI SRL (C.F./P.IVA 01130520297)

VISTO il verbale n. 1 del 22/02/2023 relativo all'esame della documentazione amministrativa da cui si evince la necessità di attivare il soccorso istruttorio per i concorrenti ivi indicati;

DATO ATTO che in data 22/02/2023 si è provveduto, tramite il sistema telematico CEV, ad inviare le richieste di soccorso istruttorio e richieste chiarimenti nei confronti dei concorrenti interessati assegnando il giorno 01/03/2023 ore 10:00 quale termine ultimo per la presentazione della documentazione a riscontro;

DATO ATTO che in data 22/02/2023 si è provveduto, tramite il sistema telematico CEV, a dare comunicazione della seduta odierna;

DATO ATTO che assistono alla seduta tramite collegamento telematico:

- Sig. Giampiero Francesco Bertoglio in qualità di uditore su delega della ditta Mondo Appalti S.r.l.;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nella documentazione di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il RUP procede all'apertura ed esame della documentazione integrativa pervenuta da **LASA F.LLI NATA SRL (C.F./P.IVA 00775240278)** rilevando che il concorrente ha provveduto ad allegare quanto richiesto; dà atto che sarà consentito il subappalto della categoria prevalente (OG1) nei limiti indicati nel disciplinare di gara.

Il RUP procede all'apertura ed esame della documentazione integrativa pervenuta da **MILAN LUIGI SRL (C.F./P.IVA 01130520297)** rilevando che il concorrente ha provveduto ad allegare quanto richiesto.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa il RUP dichiara pertanto **AMMESSI** al proseguo della gara tutti i concorrenti partecipanti.

Il RUP alle ore 12:16 del 01/03/2023 dichiara conclusa la seduta pubblica, procedendo alla chiusura della busta amministrativa all'interno del sistema telematico e dando atto che si procederà senza soluzione di continuità all'apertura ed esame della documentazione economica.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che consta di n. 3 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il responsabile unico del procedimento
Dott.ssa Federica Casella

