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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

F-A2l.a

F-A20

S-E09

LAVORI A MISURA
LOTTO 1 (SpCat 1)

RIMOZIONE DI SEGNALE VERTICALE: CON UN SOLO PALO DI
SOSTEGNO E UNA O PIU TARGHE SEGNALETICHE .-

Rimozione a qualsiasi altezza, profondita e pendenza di segnale verticale di
qualsisia forma, tipo e dimensione; compresi nel prezzo gli oneri per l'utilizzo
di qualsiasi mezzo per la rimozione del segnale verticale (scale, ponteggi,
piattaforme di sollevamento, mezzi di sollevamento quali escavatori, autogru,
etc.); gli scavi in terreno di qualsiasi natura e consistenza per la rimozione dei
pali di sostegno e la demolizione dei plinti di fondazione; la demolizione dei
plinti di fondazione; il carico, trasporto e scarico del materiale recuperato
presso il magazzino dell'ente gestore a sua completa disposizione o
l'accantonamento dello stesso in cantiere per l'eventuale ricollocamento in
opera; il carico, trasporto e scarico del materiale non recuperabile e di risulta
presso discariche autorizzate, compreso nel prezzo gli oneri per lo
smaltimento; nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.-

a) Segnale verticale costituito da un solo palo di sostegno e da una o piu
targhe segnaletiche.-

VIABILITA' DI VIA SAN GIORGIO
Segnaletica stradale verticale esistente
- Da monte sez. (38) a valle sez. (4)
10,00

SOMMANO cadauno

RIMOZIONE DI TARGHE SEGNALETICHE DI QUALSISIA FORMA, TIPO E
DIMENSIONE.-

Rimozione a qualsiasi altezza, profondita e pendenza di targhe segnaletiche di
qualsisia forma, tipo e dimensione; compresi nel prezzo gli oneri per I'utilizzo
di qualsiasi mezzo per la rimozione delle targhe segnaletiche (scale, ponteggi,
piattaforme di sollevamento, etc.); il carico, trasporto e scarico del materiale
recuperato presso il magazzino dell'ente gestore a sua completa disposizione
o l'accantonamento dello stesso in cantiere per I'eventuale ricollocamento in
opera; il carico, trasporto e scarico del materiale non recuperabile presso
discariche autorizzate, compreso nel prezzo gli oneri per lo smaltimento;
nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.-

VIABILITA' DI VIA SAN GIORGIO
Segnaletica stradale verticale esistente
- Da monte sez. (38) a valle sez. (4)
3,00

SOMMANO cadauna

FRESATURA ANCHE IN TRACCIA PER DEMOLIZIONE DI
PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA STRADALE: PER SPESSORI DA 4cm A
15cm COMPRESI.-

Fresatura anche in traccia, a qualsiasi altezza, profondita e pendenza, per la
demolizione di pavimentazione bituminosa stradale fino al materiale granulare
sottostante, eseguita con adeguati mezzi meccanici, compreso e compensato
nel prezzo ogni onere e magistero per l'esecuzione della fresatura di
demolizione con la massima accuratezza in prossimita di chiusini, caditoie,
griglie e cordonate di qualsiasi forma e tipo, al fine di asportare tutto il
materiale esistente (anche in calcestruzzo), facendo attenzione a preservare
l'integrita dei manufatti esistenti. Nel prezzo inoltre si intendono compresi i
tagli laterali qualora necessari, la fresatura per la demolizione di eventuale
conglomerato cementizio, I'eventuale finitura a mano come da indicazioni della
Direzione Lavori; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di
risulta in discariche autorizzate poste in qualsiasi localita, a qualsiasi distanza
e pendenza (compreso nel prezzo ogni onere per lo smaltimento); nonché ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito secondo le indicazioni della
Direzione Lavori: per l'intero spessore della pavimentazione da 4cm fino a

10,00

10,00

3,00

3,00

30,00

7,50

300,00

22,50

A RIPORTARE

322,50

COMMITTENTE:
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RIPORTO

322,50

S-EO01

15cm compresi.-

VIABILITA' DI VIA SAN GIORGIO

Lungo tratti sede stradale esistente da risanare/risanare ed ampliare
- Da monte sez. (36) a valle sez. (35)

Larg. media fresatura= 2.10m: *122,94*2,10

- Da monte sez. (34) a valle sez. (29)

Larg. media fresatura= 1.43m: *406,53*1,43

- Da monte sez. (20) a valle sez. (19)

Larg. media fresatura= 2.10+1.76m: *140,18*[2,10+1,76]
- Da monte a valle sez. (17)

Larg. media fresatura= 2.10m: *128,02*2,10

- Frasez. (17) e sez. (16)

Larg. media fresatura= 2.10+1.90m: *10,94*[2,10+1,90]
- Da monte a valle sez. (16)

Larg. media fresatura= 1.89m: *14,48*1,89

- Frasez. (14) e sez. (13)

Larg. media fresatura= 1.72m: *52,81*1,72

Parziale mq

Lungo tratti sede stradale esistente solo da ampliare
- Da monte sez. (38) a valle sez. (37)

Larg. media fresatura= 1.53m: *120,74*1,53
- Da monte sez. (36) a valle sez. (35)

Larg. media fresatura= 1.30m: *122,94*1,30
- Da monte sez. (28) a valle sez. (26)

Larg. media fresatura= 1.23m: *232,15*1,23
- Da sez. (22) a valle sez. (21)

Larg. media fresatura= 1.36m: *70,92*1,36
- Da monte a valle sez. (18)

Larg. media fresatura= 1.24m: *63,23*1,24
- Da monte a valle sez. (17)

Larg. media fresatura= 1.22m: *128,02*1,22
- Da monte sez. (15) a valle sez. (14)

Larg. media fresatura= 1.28m: *146,30*1,28
- Da monte sez. (13) a valle sez. (10)

Larg. media fresatura= 1.27m: *309,03*1,27

Parziale mq

SOMMANO mq

REGOLARIZZAZIONE BANCHINA STRADALE ESISTENTE E RELATIVA
SCARPATA DI RACCORDO CON IL PIANO DI CAMPAGNA.-
Regolarizzazione della banchina stradale esistente e della relativa scarpata di
raccordo con il piano di campagna, mediante scotico del manto erboso, scavo
per la formazione di gradonature, fornitura e stesura di materiale arido e di
materiale idoneo ai successivi lavori di stabilizzazione, stesa di terreno
vegetale, nonché mediante inerbimento della scarpata regolarizzata mediante
il sistema ad idrosemina. Il tutto dovra essere realizzato come da elaborati
grafici di progetto allegati, nonché secondo le indicazioni della D.L., e nello
specifico nel prezzo si intendono compresi:

- la rimozione e l'accantonamento nell’ambito del cantiere per il futuro
riutilizzo, dei delineatori di margine stradali esistenti;

- i tagli meccanici e/o manuali dei manti erbosi, delle eventuali essenze
arboree, dei cespugli e degli arbusti esistenti di qualsiasi tipo, forma,
dimensione e specie, che si rendono necessari per la regolarizzazione della
banchina stradale esistente e della relativa scarpata di raccordo, come da
elaborati grafici di progetto allegati e/o secondo le indicazioni della D.L., o che
comunque risultano essere interferenti con gli spazi di lavoro e di manovra dei
mezzi d'opera impiegati per I'esecuzione delle lavorazioni. Tutto il materiale di
risulta dovra essere caricato, trasportato e scaricato in discarica autorizzata e
nel prezzo si intendono compresi gli oneri necessari per lo smaltimento;

- il lievo delle ceppaie di qualsiasi forma e dimensione di tutti i cespugli, degli
arbusti e delle eventuali essenze arboree esistenti tagliate, con carico,
trasporto e scarico del materiale di risulta, in discarica autorizzata, compresi
nel prezzo gli oneri di discarica e le operazioni preliminari di pulizia che si
rendono necessari per rendere le ceppaie idonee al conferimento;

258,17
581,34
541,09
268,84
43,76
27,37

90,83

1'811,40

184,73
159,82
285,54

96,45

78,41
156,18
187,26

392,47

1'540,86

37352,26

3,65

12°235,75

A RIPORTARE

12°558,25

COMMITTENTE:
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RIPORTO 12'558,25

- lo scotico superficiale del terreno vegetale lungo l'intera area interessata dai
lavori di regolarizzazione della banchina stradale esistente e della relativa
scarpata di raccordo, da eseguirsi per lo spessore necessario ad asportare il
manto erboso esistente. Tutto il materiale di risulta dovra essere caricato,
trasportato e scaricato in discarica autorizzata e nel prezzo si intendono
compresi gli oneri necessari per lo smaltimento;

- gli scavi per la formazione delle gradonature finalizzate al corretto riporto del
materiale arido che si rende necessario per la regolarizzazione della banchina
stradale esistente e della relativa scarpata di raccordo, con accantonamento
nell'ambito del cantiere del terreno vegetale idoneo al riutilizzo in sito;

- la fornitura e la stesura in opera con adeguati mezzi meccanici, del materiale
arido necessario per la regolarizzazione della banchina stradale esistente e
della relativa scarpata di raccordo, il quale dovra appartenere ai gruppi A1, A2-
4, A2-5, A3 delle norme CNR-UNI 10006, dovra avere pezzatura idonea
allimpiego e dovra essere preventivamente giudicato idoneo all'utilizzo dalla
D.L.. Nel prezzo si intendono compresi la sagomuratura e la profilatura del
materiale steso, nonché per la sua compattazione con adeguati mezzi
meccanici e/o0 a mano con piastra vibrante fino ad ottenere un grado di densita
ritenuto idoneo dalla D.L.;

- la fornitura e la stesura in opera lungo il ciglio stradale esistente, di materiale
ritenuto idoneo dalla D.L. ai successivi lavori di stabilizzazione con cemento
delle fondazioni stradali;

- la cernita, la selezione e la stesura lungo la scarpata di raccordo esistente
regolarizzata, del terreno vegetale precedentemente accantonato nell’'ambito
del cantiere, per uno spessore minimo di 10cm, con eventuale integrazione del
materiale mancante con nuovo materiale in fornitura proveniente da cave
esterne al cantiere. Nel prezzo si intendono compresi la sagomuratura e la
profilatura del terreno vegetale steso e la sua compattazione con adeguati
mezzi meccanici e/0 a mano; nonché il carico, trasporto e scarico di tutto il
materiale di risulta dalla cernita e dalla selezione del terreno vegetale
precedentemente accantonato nell’ambito del cantiere, in discarica autorizzata
compresi nel prezzo gli oneri di discarica;

- I'inerbimento finale della scarpata di raccordo esistente regolarizzata, con il
sistema dell'idrosemina, mediante I'utilizzo di un miscuglio di essenze
autoctone locali e collante. Nel prezzo si intendono compresi I'eventuale
lavorazione del terreno da seminare che si rende necessaria, la concimazione
e l'eventuale ripresa delle superfici di semina, la fornitura e lo spandimento dei
semi nelle giuste quantita, tutte le cure colturali che si rendono necessarie
lungo le aree semite, nonché I'onere dell'intervento aggiuntivo per le zone su
cui i semi non hanno attecchito.

- il ricollocamento in opera lungo la banchina stradale esistente regolarizzata,
dei delineatori di margine in buono stato precedentemente rimossi ed
accantonati nel’lambito del cantiere (compresi nel prezzo tutte le opere e i
materiali che si rendono necessari per il loro ricollocamento in opera);

- il carico, il trasporto e lo scarico dei delineatori di margine stradali esistenti in
pessimo stato precedentemente rimossi ed accantonati nell’lambito del
cantiere, in discarica autorizzata compresi nel prezzo gli oneri di discarica.

Il materiale in esubero proveniente dagli scavi, ove non sia ritenuto idoneo o
utilizzabile nell'ambito del cantiere ad insindacabile giudizio della D.L., rimane
di proprieta dell'lmpresa e dovra essere caricato, trasportato e scaricato in sito
autorizzato secondo il D.Lgs 152/06 e s.m.i. e/o in discarica autorizzata posta
a qualsiasi distanza, localita e pendenza, compresi nel prezzo gli oneri di
discarica. Nel prezzo sono altresi compresi i maggiori oneri e magisteri per
I'esecuzione di tutte le lavorazioni sopra descritte con mezzi meccanici di
qualsiasi tipo, potenza e dimensione, idonei all'area di intervento e agli spazi di
lavoro; i maggiori oneri e magisteri per l'eventuale esecuzione e/o la finitura di
tutte le lavorazioni sopra descritte a mano; nonché ogni altro onere e
magistero che si renda necessario al fine di dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, nonché secondo le indicazioni degli elaborati grafici progettuali
allegati e della Direzione Lavori.-

VIABILITA' DI VIA SAN GIORGIO
Lungo sede stradale esistente

- Da monte sez. (38) a valle sez. (10)
2157,64 2°157,64

SOMMANO m 2'157,64 7,00 15°103,48

5 REGOLARIZZAZIONE BANCHINA STRADALE ESISTENTE.-

A RIPORTARE 27°661,73

COMMITTENTE:
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RIPORTO

S-E02

S-E03

Regolarizzazione dalla banchina stradale esistente previo scotico del manto
erboso, nonché mediante fornitura e stesura di materiale arido in fornitura
proveniente da cave esterne al cantiere. La banchina regolarizzata dovra
avere una larghezza finale di 40cm, una pendenza verso I'esterno per lo scolo
delle acque meteoriche come quella della pavimentazione stradale in progetto
e/o come da indicazioni della D.L., e dovra essere raccordata alla scarpata
esistente e/o al piano di campagna esistente come da sezioni di progetto e/o
come da indicazioni della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi la rimozione
e l'accantonamento nell'ambito del cantiere per il futuro riutilizzo, dei
delineatori di margine stradali esistenti; i tagli meccanici e/o manuali dei manti
erbosi, delle eventuali essenze arboree, dei cespugli e degli arbusti esistenti di
qualsiasi tipo, forma, dimensione e specie, che si rendono necessari per la
regolarizzazione della banchina stradale come da elaborati grafici di progetto
allegati e/o secondo le indicazioni della D.L., o che comunque risultano essere
interferenti con gli spazi di lavoro e di manovra dei mezzi d'opera impiegati per
I'esecuzione delle lavorazioni; il lievo delle ceppaie di qualsiasi forma e
dimensione di tutti i cespugli, degli arbusti e delle eventuali essenze arboree
esistenti tagliate; lo scotico superficiale del terreno vegetale esistente lungo
I'intera area interessata dai lavori di regolarizzazione della banchina stradale,
da eseguirsi per lo spessore necessario ad asportare il manto erboso
esistente; la fornitura e la stesura in opera con adeguati mezzi meccanici, del
materiale arido necessario per la regolarizzazione della banchina stradale
esistente, il quale dovra appartenere ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 delle norme
CNR-UNI 10006, dovra avere pezzatura idonea all'impiego e dovra essere
preventivamente giudicato idoneo all'utilizzo dalla D.L.; i maggiori oneri per la
sagomuratura del materiale steso al fine di raccordare lo stesso con la
scarpata esistente e/o il piano di campagna esistente come da sezioni di
progetto e/o come da indicazioni della D.L.; la compattazione del materiale
steso per la regolarizzazione della banchina stradale esistente, con adeguati
mezzi meccanici e/0 a mano con piastra vibrante fino ad ottenere un grado di
densita ritenuto idoneo dalla D.L.; il ricollocamento in opera lungo la banchina
stradale esistente regolarizzata, dei delineatori di margine in buono stato
precedentemente rimossi ed accantonati nell’ambito del cantiere (compresi nel
prezzo tutte le opere e i materiali che si rendono necessari per il loro
ricollocamento in opera); il carico, il trasporto e lo scarico dei delineatori di
margine stradali esistenti in pessimo stato precedentemente rimossi ed
accantonati nell’ambito del cantiere, in discarica autorizzata compresi nel
prezzo gli oneri di discarica; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di
risulta dalle operazioni di taglio dei manti erbosi, delle eventuali essenze
arboree, dei cespugli e degli arbusti esistenti in discarica autorizzata compresi
nel prezzo gli oneri di discarica; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale
di risulta dalle operazioni di estirpazione delle ceppaie dei cespugli, degli
arbusti e delle eventuali essenze arboree esistenti tagliate, in discarica
autorizzata compresi nel prezzo gli oneri di discarica e le operazioni preliminari
di pulizia che si rendono necessari per rendere le ceppaie idonee al
conferimento; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta dalle
operazioni di scotico del manto erboso in discarica autorizzata compresi nel
prezzo gli oneri di discarica; i maggiori oneri e magisteri per l'esecuzione di
tutte le lavorazioni sopra descritte con mezzi meccanici di qualsiasi tipo,
potenza e dimensione, idonei all'area di intervento e agli spazi di lavoro; i
maggiori oneri e magisteri per I'eventuale esecuzione e/o la finitura di tutte le
lavorazioni sopra descritte a mano; nonché ogni altro onere e magistero che si
renda necessario al fine di dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, nonché
secondo le indicazioni degli elaborati grafici progettuali allegati e della
Direzione Lavori.-

VIABILITA' DI VIA SAN GIORGIO
Lungo sede stradale esistente

- Da monte sez. (38) a valle sez. (10)
2157,64

SOMMANO m

STABILIZZAZIONE CON CEMENTO DI TERRENI/FONDAZIONI STRADALI

CON MACCHINE STABILIZZATRICI PER UNO SPESSORE >/=35cm.-
Stabilizzazione con cemento di terreni/fondazioni stradali mediante

miscelazione del terreno in sito con macchine stabilizzatrici secondo le
modalita e caratteristiche specifiche riportate nello studio di stabilizzazione del
progetto previa stesa di cemento “Portland 32,5” in ragione del 3% a secco del

2°157,64

2°157,64

A RIPORTARE

IMPORTI
unitario TOTALE
27°661,73
2,00 4°315,28
31°977,01

COMMITTENTE:
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unitario

TOTALE

RIPORTO

31977,01

materiale da trattare o nella percentuale risultante dallo studio preventivo
presentato dall'esecutore ed accettato dalla Direzione Lavori, eseguita
mediante:

- regolarizzazione con adeguati mezzi meccanici del fondo da trattare e
preparazione dello stesso alla successiva lavorazione di stabilizzazione,
mediante scavo di shancamento e/o mediante apporto di materiale arido per
gli spessori che si rendono necessari per raggiungere le livellette di progetto,
nonché mediante livellatura e sagomatura dei cigli stradali esistenti. Nel
prezzo si intendono compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di
risulta dalle presenti lavorazioni, qualora questi siano giudicati idonei al
riutilizzo ad insindacabile giudizio della D.L., nei punti oggetto di
regolarizzazione e preparazione alla successiva lavorazione di stabilizzazione,
che si rendono necessari in sostituzione del materiale arido proveniente da
fuori cantiere; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta dalla
presente lavorazione, qualora questo sia giudicato non idoneo al riutilizzo ad
insindacabile giudizio della D.L. e/o sia in eccesso rispetto alle esigenze del
cantiere, in sito autorizzato secondo il D.Lgs 152/06 e s.m.i. e/o in discarica
autorizzata posta a qualsiasi distanza, localita e pendenza, compresi nel
prezzo gli oneri di discarica (¢ ammesso anche il riutilizzo del fresato qualora
permesso dalla normativa vigente previa autorizzazione della D.L.);

- stesa di cemento “Portland 32,5” sulla superficie da trattare mediante
specifici spanditori dotati di sistema di proporzionamento elettronico in modo
da assicurare omogeneita al variare della consistenza del terreno;

- miscelazione ad adeguata velocita con macchina stabilizzatrice del cemento
“Portland 32,5” e del terreno da trattare per uno spessore non inferiore a 35cm
e secondo le indicazione della Direzione Lavori con apporto d'acqua
(bagnatura sino all'umidita ottima derivante da prova Proctor Modificata) per
garantire una corretta reazione pozzolanica e per dare uno spessore finale
come indicato nelle tavole grafiche e secondo le indicazione della Direzione
Lavori; la miscelazione dovra essere protratta sino alla riduzione dei materiali
ad una pezzatura max di 25mm e quando tutto il legante (cemento “Portland
32,5") sara intimamente mescolato col terreno da trattare;

- passate almeno tre ore dalla miscelazione si procedera alla regolarizzazione
e baulatura del piano a mezzo di macchina livellatrice (grader) ed alla
successiva compattazione con rullo liscio del peso non inferiore a t 18, il tutto
fino a raggiungere le livellette di progetto e la richiesta densita del terreno
trattato. Nel prezzo si intendono compresi il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale di risulta in discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza, localita e
pendenza, compresi nel prezzo gli oneri di discarica;

- spruzzatura superficiale con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1
kg/mq, a protezione dalle intemperie ed a garanzia della perfetta maturazione.
Il trattamento cosi realizzato dovra garantire a 7 giorni valori non inferiori a
2,86 MPa per la compressione e 0,29 MPa per la trazione, il tutto verificato
mediante prova su piastra da 300mm di diametro.

Nel prezzo oltre a tutte le lavorazioni sopra descritte, si intendono compresi
I'approvvigionamenti di tutti i materiali che si rendono necessari per
I'esecuzione dei lavori; I'eventuale finitura delle lavorazioni a mano; la messa
a disposizione (compreso l'approntamento di cantiere ed il trasporto dei mezzi
necessari e la successiva dismissione ed allontanamento) di tutti i mezzi
operanti e del personale che si rendono necessari; i maggiori oneri derivanti
dai disagi per I'esecuzione di dette opere anche in presenza di traffico e per
I'esecuzione dei lavori a tratti di lunghezza limitata; lo studio preventivo e le
prove di verifica se ritenute necessarie dalla D.L.; ed ogni altro onere e
magistero che si rende necessario per dare il lavoro finito secondo le livellette
previste in progetto e le indicazioni della Direzione Lavori, nonché pronto per
ricevere le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso previste in
progetto nel pacchetto superiore.-

VIABILITA' DI VIA SAN GIORGIO
Lungo tratti sede stradale esistente da risanare/risanare ed ampliare
- Da monte sez. (36) a valle sez. (35)
122,94*2,00

- Da monte sez. (34) a valle sez. (29)
406,53*2,00

- Da monte sez. (20) a valle sez. (19)
2,00%140,18*2,00

- Da monte a valle sez. (17)
128,02*2,00

- Frasez. (17) e sez. (16)
2,00%10,94*2,00

245,88
813,06
560,72
256,04

43,76

A RIPORTARE

1'919,46

31'977,01

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'919,46

31977,01

S-E14.02.a

- Da monte a valle sez. (16)
14,48*2,00

- Fra sez. (14) e sez. (13)
52,81*2,00

Parziale mq

Lungo tratti sede stradale esistente solo da ampliare
- Da monte sez. (38) a valle sez. (37)
120,74*1,50

- Da monte sez. (36) a valle sez. (35)
122,94*1,50

- Da monte sez. (28) a valle sez. (26)
232,15*1,50

- Da sez. (22) a valle sez. (21)
70,92*1,50

- Da monte a valle sez. (18)
63,23*1,50

- Da monte a valle sez. (17)
128,02*1,50

- Da monte sez. (15) a valle sez. (14)
146,30*1,50

- Da monte sez. (13) a valle sez. (10)
309,03*1,50

Parziale mqg

SOMMANO mq

CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO TIPO “BASE MODIFICATO
(HARD)": PER UNO SPESSORE DI 5cm A COMPRESSIONE AVVENUTA.-
Fornitura e posa in opera anche in traccia, a qualsiasi altezza, profondita e
pendenza, di conglomerato bituminoso a caldo tipo “base modificato (HARD)",
formato con inerti e impastato a caldo con bitume modificato (HARD) con
polimeri secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto e secondo
le indicazioni della Direzione Lavori. Il conglomerato sara confezionato in
appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo secondo una
miscela approvata preventivamente dalla D.L., e dovra essere posto in opera
con apposite macchine vibrofinitrici e/o0 a mano con qualsiasi altro mezzo
(pale, rastrelli, etc.), compattato con rulli vibranti di peso adeguato e/o a mano
per mezzo di piastre vibranti, anche per eventuale spessore variabile per
raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi alla viabilita
ordinaria e per garantire una perfetta stesa della classe granulometrica
richiesta, compresa la scigliatura del terreno vegetale presente lungo i margini
stradali esistenti, la pulizia del piano di posa (se necessario) con autocarro
munito di scopone (o altro) e/o a mano con qualsiasi mezzo (scopa,
motoscopa, etc.), nonché la stesa di una mano di emulsione bituminosa al
55% del tipo acida o basica di ancoraggio nella misura variante fra i Kg
0,500/0,800 al metro quadrato.-

a) Per uno spessore di 5cm a compressione avvenuta.-

VIABILITA' DI VIA SAN GIORGIO
Lungo tratti sede stradale esistente risanata/risanta ed ampliata
- Da monte sez. (36) a valle sez. (35)
122,94*2,10

- Da monte sez. (34) a valle sez. (29)
406,53*2,10

- Da monte sez. (20) a valle sez. (19)
2,00*140,18*2,10

- Da monte a valle sez. (17)
128,02*2,10

- Frasez. (17) e sez. (16)
2,00%10,94*2,10

- Da monte a valle sez. (16)
14,48*2,10

- Fra sez. (14) e sez. (13)

52,81*2,10

Parziale mqg

28,96
105,62

2°054,04

181,11
184,41
348,23
106,38

94,85
192,03
219,45

463,55

1°790,01

37844,05

258,17
853,71
588,76
268,84

45,95

30,41
110,90

2'156,74

4,20

16°145,01

A RIPORTARE

2'156,74

48°122,02

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'156,74

487122,02

S-E15.02.a

Lungo tratti sede stradale esistente solo ampliata
- Da monte sez. (38) a valle sez. (37)
120,74*1,60

- Da monte sez. (36) a valle sez. (35)
122,94*1,60

- Da monte sez. (28) a valle sez. (26)
232,15*1,60

- Da sez. (22) a valle sez. (21)
70,92*1,60

- Da monte a valle sez. (18)
63,23*1,60

- Da monte a valle sez. (17)
128,02*1,60

- Da monte sez. (15) a valle sez. (14)
146,30*1,60

- Da monte sez. (13) a valle sez. (10)
309,03*1,60

Parziale mq

SOMMANO mq

CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO TIPO “BINDER MODIFICATO
(HARD)”: PER UNO SPESSORE DI 5cm A COMPRESSIONE AVVENUTA.-
Fornitura e posa in opera anche in traccia, a qualsiasi altezza, profondita e
pendenza, di conglomerato bituminoso a caldo tipo “binder modificato
(HARD)", formato con inerti e impastato a caldo con bitume modificato (HARD)
con polimeri secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto e
secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Il conglomerato sara
confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo
secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L., e dovra essere
posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e/o a mano con qualsiasi
altro mezzo (pale, rastrelli, etc.), compattato con rulli vibranti di peso adeguato
e/o a mano per mezzo di piastre vibranti, anche per eventuale spessore
variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi alla
viabilita ordinaria e per garantire una perfetta stesa della classe
granulometrica richiesta, compresa la scigliatura del terreno vegetale presente
lungo i margini stradali esistenti, la pulizia del piano di posa (se necessario)
con autocarro munito di scopone (o altro) e/o a mano con qualsiasi mezzo
(scopa, motoscopa, etc.), nonché la stesa di una mano di emulsione
bituminosa al 55% del tipo acida o basica di ancoraggio nella misura variante
fra i Kg 0,500/0,800 al metro quadrato.-

a) Per uno spessore di 5cm a compressione avvenuta.-

VIABILITA' DI VIA SAN GIORGIO
Lungo tratti sede stradale esistente risanata/risanta ed ampliata
- Da monte sez. (36) a valle sez. (35)
122,94*2,10

- Da monte sez. (34) a valle sez. (29)
406,53*2,10

- Da monte sez. (20) a valle sez. (19)
2,00*140,18*2,10

- Da monte a valle sez. (17)
128,02*2,10

- Frasez. (17) e sez. (16)
2,00%10,94*2,10

- Da monte a valle sez. (16)
14,48*2,10

- Frasez. (14) e sez. (13)

52,81*2,10

Parziale ma

Lungo tratti sede stradale esistente solo ampliata

- Da monte sez. (38) a valle sez. (37)

120,74*1,60

- Da monte sez. (36) a valle sez. (35)

122,94*1,60

- Da monte sez. (28) a valle sez. (26)

232,15*1,60

193,18
196,70
371,44
113,47
101,17
204,83
234,08

494,45

1909,32

4°066,06

258,17
853,71
588,76
268,84

45,95

30,41
110,90

2°156,74

193,18
196,70

371,44

10,10 41°067,21

A RIPORTARE

2'918,06

897189,23

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'918,06

897189,23

S-E19

10
S-E10.a

- Da sez. (22) a valle sez. (21)
70,92*1,60

- Da monte a valle sez. (18)
63,23*1,60

- Da monte a valle sez. (17)
128,02*1,60

- Da monte sez. (15) a valle sez. (14)
146,30*1,60

- Da monte sez. (13) a valle sez. (10)
309,03*1,60

Parziale mq

SOMMANO mq

CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO TIPO
RICARICHE STRADALI.-

Fornitura e posa in opera, anche in traccia, di conglomerato bituminoso a
caldo tipo "binder" per ricariche stradali, riprese di avvallamenti, cedimenti,
sagomature, correzione di livellette od altro, formato con inerti e impastato con
bitume a caldo secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, gli
spessori da stendere e secondo le indicazioni della Direzione Lavori,
confezionato con l'aggiunta di additivo attivante I'adesione ("doples" di
adesivita) o, con l'aggiunta di eventuali additivi richiesti dal progetto e dalla
Direzione Lavori. Il conglomerato sara confezionato in appositi impianti di
produzione di tipo discontinuo o continuo secondo una miscela approvata
preventivamente dalla D.L., e dovra essere posto in opera con apposite
macchine vibrofinitrici e/0 a mano con qualsiasi altro mezzo (pale, rastrelli,
etc.), compattato con rulli vibranti di peso adeguato e/o a mano per mezzo di
piastre vibranti, compresa la scigliatura del terreno vegetale presente lungo i
margini stradali esistenti, la pulizia del piano di posa (se necessario) con
autocarro munito di scopone (o altro) e/o a mano con qualsiasi mezzo (scopa,
motoscopa, etc.), nonché la stesa di una mano di emulsione bituminosa al
55% del tipo acida o basica di ancoraggio nella misura variante fra i Kg
0,500/0,800 al metro quadrato. Misurazione effettuata su autocarro in arrivo in
cantiere con bolla di pesatura.-

"BINDER" PER

VIABILITA' DI VIA SAN GIORGIO
Lungo tratti sede stradale esistente risanata/risanta ed ampliata
180,00

Lungo tratti sede stradale esistente solo ampliata
440,00

Lungo tratti sede stradale esistente solo da ripavimentare
210,00
1,44

SOMMANO t

FRESATURA ANCHE IN TRACCIA PER SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONE
BITUMINOSA STRADALE: PER SPESSORI FINO A 3cm COMPRESI.-
Fresatura anche in traccia, a qualsiasi altezza, profondita e pendenza, per la
scarifica di pavimentazione bituminosa stradale, eseguita con adeguati mezzi
meccanici, compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per
I'esecuzione della fresatura di scarica con la massima accuratezza in
prossimita di chiusini, caditoie, griglie e cordonate di qualsiasi forma e tipo, al
fine di asportare tutto il materiale esistente per lo spessore previsto in progetto
(anche in calcestruzzo), facendo attenzione a preservare lintegrita dei
manufatti esistenti. Nel prezzo inoltre si intendono compresi i tagli laterali
qualora necessari, la fresatura per la scarifica di eventuale conglomerato
cementizio, I'eventuale finitura a mano come da indicazioni della Direzione
Lavori; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta in
discariche autorizzate poste in qualsiasi localita, a qualsiasi distanza e
pendenza (compreso nel prezzo ogni onere per lo smaltimento); nonché ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito secondo le indicazioni della
Direzione Lavori.-

a) Per spessori fino a 3cm compresi.-

113,47
101,17
204,83
234,08

494,45

1'909,32

4°066,06

180,00

440,00

210,00

1,44

831,44

11,50

80,00

46°759,69

66'515,20

A RIPORTARE

202°464,12

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

202°464,12

11
S-E17.b

VIABILITA' DI VIA SAN GIORGIO

Lungo sede stradale esistente

- Per raccordo pavimentazione stradale nuova con esistente
Sez. (38)

5,00*3,90

A valle sez. (10)

5,00*3,90

6,55

SOMMANO mq

CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO TIPO USURA TRADIZIONALE:
PER UNO SPESSORE DI 3cm A COMPRESSIONE AVVENUTA.-

Fornitura e posa in opera, anche in traccia, di conglomerato bituminoso a
caldo tipo Usura tradizionale avente -caratteristiche meccaniche come
prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto, costituito da una miscela di
aggregati totalmente frantumati, scorie di asfalto, loppe, sabbie di sola
frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. ||
legante dovra essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti
d'adesione bitume-inerti. Il conglomerato sara confezionato in appositi impianti
di produzione di tipo discontinuo o continuo secondo una miscela approvata
preventivamente dalla D.L., e dovra essere posto in opera con apposite
macchine vibrofinitrici e/0 a mano con qualsiasi altro mezzo (pale, rastrelli,
etc.), compattato con rulli vibranti di peso adeguato e/o a mano per mezzo di
piastre vibranti, anche per eventuale spessore variabile per raggiungere
particolari configurazioni superficiali o raccordi alla viabilita ordinaria e per
garantire una perfetta stesa della classe granulometrica richiesta, compresa la
scigliatura del terreno vegetale presente lungo i margini stradali esistenti, la
pulizia del piano di posa (se necessario) con autocarro munito di scopone (0
altro) o a mano con qualsiasi mezzo (scopa, motoscopa, etc.), nonché la stesa
di una mano di emulsione bituminosa al 55% del tipo acida o basica di
ancoraggio nella misura variante fra i Kg 0,500/0,800 al metro quadrato.-

b) Per uno spessore di 3cm a compressione avvenuta.-

VIABILITA' DI VIA SAN GIORGIO
Lungo tratti sede stradale esistente risanata/risanta ed ampliata
- Da monte sez. (36) a valle sez. (35)
122,94*5,50

- Da monte sez. (34) a valle sez. (29)
406,53*5,50

- Da monte sez. (20) a valle sez. (19)
140,18*5,50

- Da monte a valle sez. (17)
128,02*5,50

- Frasez. (17) e sez. (16)

10,94*5,50

- Da monte a valle sez. (16)
14,48*5,50

- Frasez. (14) e sez. (13)

52,81*5,50

Parziale mq

Lungo tratti sede stradale esistente solo ampliata
- Da monte sez. (38) a valle sez. (37)
120,74*5,50

- Da monte sez. (28) a valle sez. (26)
232,15*5,50

- Da sez. (22) a valle sez. (21)
70,92*5,50

- Da monte a valle sez. (18)
63,23*5,50

- Da monte sez. (15) a valle sez. (14)
146,30*5,50

- Da monte sez. (13) a valle sez. (10)
309,03*5,50

Parziale mqg

19,50

19,50
6,55

45,55

676,17
2°235,92
770,99
704,11
60,17
79,64
290,46

4'817,46

664,07
1276,83
390,06
347,77

804,65

1°699,67

57183,05

1,60

72,88

A RIPORTARE

10°000,51

202°537,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10°000,51

202°537,00

12
S-G15.a

13
S-E24

14
S-E25

Lungo tratti sede stradale esistente solo da ripavimentare
- Da monte sez. (25) a sez. (22)
339,37*5,50

Parziale mq

SOMMANO mq

REALIZZAZIONE DI STRISCE CON VERNICE RIFRANGENTE: DI RIPASSO
O DI NUOVO IMPIANTO DELLA LARGHEZZA DI 12cm.-

Realizzazione di strisce longitudinali e trasversali, rette o curve, mediante
I'applicazione su superficie stradale bitumata, selciata o in calcestruzzo, di
vernice rifrangente di qualsiasi colore (bianco, giallo, blu, etc.) contenente
micro sfere di vetro, compreso nel prezzo il nolo delle attrezzature necessarie,
la pulizia preliminare delle zone d'intervento, gli oneri per il tracciamento se
trattasi di strisce di nuovo impianto, nonché i maggiori oneri e magisteri per
I'installazione e il mantenimento della segnaletica di cantiere per I'intera durata
dei lavori.-

a) Per la formazione di strisce di ripasso o di nuovo impianto del tipo continue,
discontinue e doppie della larghezza di 12cm.-

VIABILITA' DI VIA SAN GIORGIO
Nuova segnaletica stradale orizzontale
- Da monte sez. (38) a valle sez. (4)
2,00*2700,00

SOMMANO m

DELINEATORI DI MARGINE PER STRADE A DOPPIO SENSO DI
CIRCOLAZIONE, IN POLIETILENE E BIFACCIALI CON DUE CATADIOTTRI.-
Fornitura e posa in opera di delineatori di margine perstrade a doppio senso di
circolazione, in polietilene,bifacciali con due catadiottri rettangolari, rosso lato
destro,bianco lato sinistro, di altezza totale 135cm, concaratteristiche tecniche
conformi al Nuovo Codice dellaStrada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) e al
Regolamento diAttuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495). Nel prezzo si intendono
compresi la formazione a mano, con trivella e/o con adeguati mezzi
meccanici, dello scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza per il
fissaggio dei delineatori di margine ai bordi della strada; la posa in opera
perfettamente verticale dei delineatori all'interno degli scavi realizzati; il rinterro
e la compattazione con materiale idoneo degli scavi eseguiti per la posa in
opera dei delineatori di margine, facendo attenzione a mantenere la perfetta
verticalita degli stessi; il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali di risulta
dagli scavi in sito autorizzato secondo il D.Lgs 152/06 e s.m.i.e/o in discarica
autorizzata, compresi nel prezzo gli oneri di discarica; nonché ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.-

VIABILITA' DI VIA SAN GIORGIO
Nuova segnaletica stradale verticale
- Da monte sez. (38) a valle sez. (4)
[2*95]

SOMMANO cadauno

CATARIFRANGENTI ANTI ATTRAVERSAMENTO FAUNA SELVATICA CON
DOPPIA FASCIA RIFLETTENTE DI COLORE BIANCO, ROSSO O BLU.-

Fornitura e posa in opera su delineatori di margine stradali esistenti o
compensati a parte, di catarifrangenti anti attraversamento fauna selvatica in
materiale plastico opaco ABS della dimensione di 86x182x38mm, aventi
doppia fascia riflettente inclinata della dimensione di 40x54mm di colore
bianco, rosso o blue sfaccettature a specchio resistenti alle intemperie nonché
alle escursioni termiche.ll tutto dovra essere conforme al Nuovo Codice
dellaStrada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) e al Regolamento diAttuazione (D.P.R.
16/12/95 n. 495) e nel prezzo si intendono compresi il fissaggio dei
catarifrangenti anti attraversamento fauna selvatica ai delineatori di margine
stradali esistenti o compensati a parte, mediante formazione su questi ultimi di

1'866,54

1'866,54

11°867,05

5°400,00

57400,00

190,00

190,00

6,10

0,60

15,00

72°389,00

37240,00

2850,00

A RIPORTARE

281°016,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

281°016,00

15
F-A23.a

16
F-A22

17
S-E22.b

fori con trapano elettrico e mediante fornitura e posa in opera di apposite viti di
fissaggio, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte: del colore indicato della Direzione Lavori.-

VIABILITA' DI VIA SAN GIORGIO
Nuova segnaletica stradale verticale
- Da monte sez. (38) a valle sez. (4)
[2*95]

SOMMANO cadauno

RICOLLOCAMENTO DI SEGNALE VERTICALE: CON UN SOLO PALO DI
SOSTEGNO E UNA O PIU TARGHE SEGNALETICHE -

Ricollocamento in opera nelle posizioni indicate dalla Direzione Lavori di
segnali verticali di qualsiasi forma, tipo e dimensione,precedentemente rimossi
completi di pali di sostegno, compresi nel prezzo gli oneri per l'utilizzo di
qualsiasi mezzo per la posa in opera dei segnali verticali recuperati (scale,
ponteggi, piattaforme di sollevamento, mezzi di sollevamento quali escavatori,
autogru, etc.), i nuovi blocchi di fondazione delle dimensioni di 30x30x(h)40cm
in calcestruzzo dosati con cemento nella quantita di g.li 2.50/mc di impasto, gli
scavi in terreno di qualsiasi natura e consistenza per la realizzazione dei
blocchi di fondazione, il ritombamento degli scavi con materiale idoneo; il
carico, il trasporto e lo scarico dei materiali di risulta dagli scavi in sito
autorizzato secondo il D.Lgs 152/06 e s.m.i. e/o in discarica autorizzata,
compresi nel prezzo gli oneri di discarica; nonché ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori.-

a) Segnali verticali costituiti da un solo palo di sostegno e da una o piu targhe
segnaletiche.-

VIABILITA' DI VIA SAN GIORGIO
Segnaletica stradale verticale esistente
- Da monte sez. (38) a valle sez. (4)
10,00

SOMMANO cadauno

RICOLLOCAMENTO DI TARGHE SEGNALETICHE.-

Ricollocamento in opera nella posizione indicata dalla Direzione Lavori di
targhe segnaletiche (di qualsisia forma, tipo e dimensione) precedentemente
rimosse; compresi nel prezzo gli oneri per l'utilizzo di qualsiasi mezzo per la
posa in opera delle targhe segnaletiche recuperate (scale, ponteggi,
piattaforme di sollevamento, etc.); la fornitura e la posa in opera di nuova
ferramenta per il fissaggio nel caso in cui quella esistente sia in pessime
condizioni; nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.-

VIABILITA' DI VIA SAN GIORGIO
Segnaletica stradale verticale esistente
- Da monte sez. (38) a valle sez. (4)
2,00

SOMMANO cadauna

SEGNALI STRADALI CON PALO: DI "PERICOLO" O DI "PRECEDENZA"
TRIANGOLARI LATO 90cm.-

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza, profondita e pendenza di segnali
stradali realizzati in alluminio dello spessore di 25/10, scatolati e verniciati con
facce anteriori in pellicole rifrangenti Classe 2 (HIG), conformi ai requisiti
tecnico-costruttivi del Nuovo Codice dellaStrada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) e del
Regolamento diAttuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495). Nel prezzo siintendono
compresi le staffe di fissaggio dei segnali al palo con apposita bulloneria in
acciaio zincato a caldo; tutta la bulloneria in acciaio zincato a caldo
necessaria; il palo tubolare scanalato @60mm, anche del tipo sagomato, in
acciaio zincato a caldo completo di spinotto anti-rotazione e tappo in PVC
nella parte superiore; l'ancoraggio al suolo mediante realizzazione di blocco di
fondazione in calcestruzzo della dimensione di 30x30x(h)40cm dosato con

190,00

190,00

10,00

10,00

2,00

2,00

13,00 2°470,00

30,00

7,50

300,00

15,00

A RIPORTARE

283

801,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2837801,00

18
S-E22.c

19
S-E22.d

cemento nella quantita di g.li 2,50/mc di impasto; lo scavo con qualsiasi
mezzo, anche a mano, in terreno di qualsiasi natura e consistenza per il getto
del blocco di fondazione; i ritombamenti con materiale idoneo; il carico, il
trasporto e lo scarico dei materiali di risulta dagli scavi in sito autorizzato
secondo il D.Lgs 152/06 e s.m.i. e/o in discarica autorizzata, compresi nel
prezzo gli oneri di discarica; nonché ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte e secondo le indicazioni della Direzione
Lavori.-

b) Segnale di "pericolo" o di "precedenza" di forma triangolare con lato di
90cm.-

VIABILITA' DI VIA SAN GIORGIO
Nuova segnaletica stradale verticale
- Da monte sez. (38) a valle sez. (4)
5,00

SOMMANO cadauno

SEGNALI STRADALI CON PALO: DI
CIRCOLARI DIAMETRO60cm.-

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza, profondita e pendenza di segnali
stradali realizzati in alluminio dello spessore di 25/10, scatolati e verniciati con
facce anteriori in pellicole rifrangenti Classe 2 (HIG), conformi ai requisiti
tecnico-costruttivi del Nuovo Codice dellaStrada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) e del
Regolamento diAttuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495). Nel prezzo siintendono
compresi le staffe di fissaggio dei segnali al palo con apposita bulloneria in
acciaio zincato a caldo; tutta la bulloneria in acciaio zincato a caldo
necessaria; il palo tubolare scanalato @60mm, anche del tipo sagomato, in
acciaio zincato a caldo completo di spinotto anti-rotazione e tappo in PVC
nella parte superiore; I'ancoraggio al suolo mediante realizzazione di blocco di
fondazione in calcestruzzo della dimensione di 30x30x(h)40cm dosato con
cemento nella quantita di g.li 2,50/mc di impasto; lo scavo con qualsiasi
mezzo, anche a mano, in terreno di qualsiasi natura e consistenza per il getto
del blocco di fondazione; i ritombamenti con materiale idoneo; il carico, il
trasporto e lo scarico dei materiali di risulta dagli scavi in sito autorizzato
secondo il D.Lgs 152/06 e s.m.i. e/o in discarica autorizzata, compresi nel
prezzo gli oneri di discarica; nonché ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte e secondo le indicazioni della Direzione
Lavori.-

c) Segnale di "divieto" o di "obbligo" a forma circolare del diametro di 60cm.-

"DIVIETO" O DI "OBBLIGO"

VIABILITA' DI VIA SAN GIORGIO
Nuova segnaletica stradale verticale
- Da monte sez. (38) a valle sez. (4)
5,00

SOMMANO cadauno

SEGNALI STRADALI CON PALO: DI "INDICAZIONE"
MODULARI DI CURVA" QUADRI LATO 60cm.-

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza, profondita e pendenza di segnali
stradali realizzati in alluminio dello spessore di 25/10, scatolati e verniciati con
facce anteriori in pellicole rifrangenti Classe 2 (HIG), conformi ai requisiti
tecnico-costruttivi del Nuovo Codice dellaStrada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) e del
Regolamento diAttuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495). Nel prezzo siintendono
compresi le staffe di fissaggio dei segnali al palo con apposita bulloneria in
acciaio zincato a caldo; tutta la bulloneria in acciaio zincato a caldo
necessaria; il palo tubolare scanalato @60mm, anche del tipo sagomato, in
acciaio zincato a caldo completo di spinotto anti-rotazione e tappo in PVC
nella parte superiore; l'ancoraggio al suolo mediante realizzazione di blocco di
fondazione in calcestruzzo della dimensione di 30x30x(h)40cm dosato con
cemento nella quantita di g.li 2,50/mc di impasto; lo scavo con qualsiasi
mezzo, anche a mano, in terreno di qualsiasi natura e consistenza per il getto
del blocco di fondazione; i ritombamenti con materiale idoneo; il carico, il
trasporto e lo scarico dei materiali di risulta dagli scavi in sito autorizzato
secondo il D.Lgs 152/06 e s.m.i. e/o in discarica autorizzata, compresi nel
prezzo gli oneri di discarica; nonché ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte e secondo le indicazioni della Direzione

O "DELINEATORI

5,00

5,00

5,00

5,00

85,00

84,00

425,00

420,00

A RIPORTARE

284°646,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

284°646,00

20
S-E23.b

21
S-E23.c

22
S-E23.d

Lavori.-
d) Segnale di "indicazione" o "delineatore modulare di curva" di forma
quadrata con lato di 60cm.-

VIABILITA' DI VIA SAN GIORGIO
Nuova segnaletica stradale verticale
- Da monte sez. (38) a valle sez. (4)
6,00

SOMMANO cadauno

SEGNALI STRADALI SU SEGNALI STRADALI ESISTENTI O NUOVI:
DI"PERICOLQO" O DI "PRECEDENZA" TRIANGOLARI LATO 90cm.-
Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza, profondita e pendenza di segnali
stradali da applicare a segnaletica stradale esistente o computata in altra
voce, realizzati in alluminio dello spessore di 25/10, scatolati e verniciati con
facce anteriori in pellicole rifrangenti Classe 2 (HIG), conformi ai requisiti
tecnico-costruttivi del Nuovo Codice dellaStrada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) e del
Regolamento diAttuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495). Nel prezzo si intendono
comprese le staffe e tutta la bulloneria in acciaio zincato necessaria per il
fissaggio ai pali esistenti o compensati in altra voce, nonché ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.-

b) Segnale di "pericolo” o di "precedenza" di forma triangolare con lato di
90cm.-

VIABILITA' DI VIA SAN GIORGIO
Nuova segnaletica stradale verticale
- Da monte sez. (38) a valle sez. (4)
3,00

SOMMANO cadauno

SEGNALI STRADALI SU SEGNALI STRADALI ESISTENTI O NUOVI:DI
"DIVIETO" O DI"OBBLIGO" CIRCOLARI DIAMETRO 60cm.-

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza, profondita e pendenza di segnali
stradali da applicare a segnaletica stradale esistente o computata in altra
voce, realizzati in alluminio dello spessore di 25/10, scatolati e verniciati con
facce anteriori in pellicole rifrangenti Classe 2 (HIG), conformi ai requisiti
tecnico-costruttivi del Nuovo Codice dellaStrada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) e del
Regolamento diAttuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495). Nel prezzo si intendono
comprese le staffe e tutta la bulloneria in acciaio zincato necessaria per il
fissaggio ai pali esistenti 0 compensati in altra voce, nonché ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.-

c) Segnale di "divieto" o di "obbligo" a forma circolare del diametro di 60cm.-

VIABILITA' DI VIA SAN GIORGIO
Nuova segnaletica stradale verticale
- Da monte sez. (38) a valle sez. (4)
3,00

SOMMANO cadauno

SEGNALI STRADALI SU SEGNALI STRADALI ESISTENTI O NUOVI: DI

"INDICAZIONE" O "MODULARI DI CURVA" QUADRI LATO 60cm.-
Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza, profondita e pendenza di segnali

stradali da applicare a segnaletica stradale esistente o computata in altra
voce, realizzati in alluminio dello spessore di 25/10, scatolati e verniciati con
facce anteriori in pellicole rifrangenti Classe 2 (HIG), conformi ai requisiti
tecnico-costruttivi del Nuovo Codice dellaStrada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) e del
Regolamento diAttuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495). Nel prezzo si intendono
comprese le staffe e tutta la bulloneria in acciaio zincato necessaria per il
fissaggio ai pali esistenti o compensati in altra voce, nonché ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.-

d) Segnale di "indicazione" o "delineatore modulare di curva" di forma
quadrata con lato di 60cm.-

VIABILITA' DI VIA SAN GIORGIO

6,00

6,00

3,00

3,00

3,00

3,00

90,00

33,00

32,00

540,00

99,00

96,00

A RIPORTARE

2857381,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2857381,00

23
S-E23.h

Nuova segnaletica stradale verticale

- Da monte sez. (38) a valle sez. (4)
1,00

SOMMANO cadauno

SEGNALI STRADALI SU SEGNALI STRADALI ESISTENTI O

NUOVI:"COMPLEMENTARE" DELLA DIMENSIONE DI 80x(h)27cm.-
Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza, profondita e penden za di segnali

stradali da applicare a segnaletica stradale esistente o computata in altra
voce, realizzati in alluminio dello spessore di 25/10, scatolati e verniciati con
facce anteriori in pellicole rifrangenti Classe 2 (HIG), conformi ai requisiti
tecnico-costruttivi del Nuovo Codice dellaStrada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) e del
Regolamento diAttuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495). Nel prezzo si i ntendono
comprese le staffe e tutta la bulloneria in acciaio zincato necess aria per il
fissaggio ai pali esistenti o compensati in altra voce, nonché ogn i altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. -

h) Segnale "complementare" della dimensione di 80x(h)27cm. -

VIABILITA' DI VIA SAN GIORGIO
Nuova segnaletica stradale verticale
- Da monte sez. (38) a valle sez. (4)
3,00

SOMMANO cadauno

Parziale LOTTO 1 (SpCat 1) euro

Parziale LAVORI A MISURA euro|

TOTALE euro

Pasian di Prato li, Agosto 2019

Il Progettista
dott. ing. Massimo COMUZZ|

1,00

1,00

3,00

3,00

38,00

27,00

38,00

81,00

285°500,00

2857500,00

2857500,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




