



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO
STAZIONE UNICA APPALTANTE
Area Lavori e Incarichi Professionali
Verbale del 15/11/2018

della seduta pubblica relativa alla procedura aperta per l'affidamento in concessione - mediante project financing della progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica, gestione e manutenzione della pubblica illuminazione in Comune di Sernaglia della Battaglia.

Premesso che:

- in data 23/10/2018, come si evince dal relativo verbale di seduta pubblica del Seggio di gara, presso la sede della Provincia di Treviso si sono svolte le operazioni relative all'esame della regolarità dei plichi pervenuti e della documentazione di carattere amministrativo contenuta nel "Plico n. 1: documentazione amministrativa" della procedura aperta per l'affidamento in concessione - mediante project financing - ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione da parte del promotore - della progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione, gestione e manutenzione della pubblica illuminazione in Comune di Sernaglia della Battaglia;
- sono stati ammessi alla successiva fase di apertura del "Plico n. 2 - Offerta tecnico-organizzativa", entrambi i concorrenti partecipanti come di seguito indicati:
 1. GIANNI BOTTER IMPIANTI S.r.l. di Trevignano (TV);
 2. EUROGROUP S.p.A. di Silea (TV);
- le operazioni di esame e valutazione dell'offerta tecnica - secondo le modalità, i criteri e i punteggi indicati nel disciplinare di gara - vengono effettuate da parte di una Commissione di comprovata esperienza e professionalità nello specifico settore cui si riferisce l'appalto, nominata con provvedimento dirigenziale prot. n. 90763 del 5/11/2018;



- con nota prot. n. 91969 del 08/11/2018 gli operatori economici partecipanti alla gara sono stati avvisati che la Commissione di gara avrebbe provveduto all'apertura dei "pliche n. 2 - Offerta tecnico-organizzativa" dei concorrenti ammessi, in seduta pubblica, il giorno 15/11/2018 alle ore 09.00;

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 15 (quindici) del mese di novembre, alle ore 09.30 circa, nella sala riunioni dell'edificio n. 8 della sede della Provincia di Treviso, si riunisce in seduta pubblica la Commissione di gara così costituita:


- Presidente: arch. Antonio Pavan, Responsabile del Settore LL.PP del Comune di Villorba;
- Commissario: ing. Alberto Di Martino, libero professionista;
- Commissario: p.i. Raffaele Zambon, Funzionario del Servizio Tecnico del Comune di Treviso;
- Segretaria verbalizzante: Claudia Cargasacchi, Responsabile Gestionale presso il Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante di questa Amministrazione Provinciale.

Assiste alla operazioni di gara la Dott.ssa Daniela Nasato, Responsabile Gestionale presso il Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.

Sono presenti in sala, altresì, i Signori Paolo Florian, identificato mediante conoscenza diretta e Andrea Calesso, identificato mediante carta d'identità, in rappresentanza dell'impresa Eurogroup S.p.A., e il Signor Botter Alberto in rappresentanza dell'impresa Gianni Botter Impianti S.r.l., identificato mediante conoscenza diretta.

Il Presidente della Commissione dà inizio alle operazioni di gara, comunicando ai presenti l'iter di espletamento delle attività relative alla presente seduta, consistenti nell'apertura dei "pliche n. 2 - Offerta tecnico-organizzativa" e nella verifica, per ciascun concorrente, della presenza della documentazione tecnica prevista nel disciplinare di gara.

Il Presidente della Commissione procede, quindi, all'apertura dei "pliche n. 2 - Offerta tecnico-organizzativa" presentati dai concorrenti, secondo l'ordine numerico corrispondente alla numerazione attribuita dal competente ufficio dell'Ente all'atto di assegnazione del numero di

  2 






protocollo, e all'esame della documentazione in essi contenuta, apponendo, unitamente agli altri componenti della Commissione, il visto sulla predetta documentazione.

Il Presidente della commissione rileva che in entrambe le buste dei concorrenti è presente una "Bozza di convenzione" come richiesto dal disciplinare di gara, ma che non sarà oggetto di valutazione e attribuzione di alcun punteggio.

Vista la sussistenza della citata documentazione, dopo che ciascun commissario ha provveduto a siglare la stessa, il Presidente dichiara, che entrambi i concorrenti partecipanti hanno regolarmente presentato la documentazione relativa all'offerta tecnico-organizzativa e, pertanto, li ammette alla successiva fase di esame e valutazione dell'offerta stessa - secondo le modalità, i criteri e i punteggi indicati nel disciplinare di gara - da compiersi in sedute riservate.

A questo punto l'ing. Paolo Florian interviene, chiedendo che vengano messe a verbale due osservazioni in merito al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, per le quali chiede chiarimenti in merito: con la prima osservazione segnala che, a seguito di un accesso agli atti, con estrazione di copia, presentato presso il Comune di Sernaglia della Battaglia, si desume che il progetto di fattibilità presentato in data 31/01/2018 dal promotore Botter Impianti S.r.l., nei confronti del quale il Comune di Sernaglia della Battaglia con deliberazione di Giunta n. 17 del 06/02/2018 ha dichiarato l'interesse pubblico in merito alla proposta in esso contenuto, è privo della firma e del timbro del progettista; con la seconda osservazione rileva che nel verbale di verifica del progetto di fattibilità redatto dall'Ing. Nadalin, al quale era stato conferito, da parte del Comune, un incarico di supporto al RUP, quale esperto nel settore dell'illuminotecnica per la fase di validazione del progetto, è citato quale progettista redattore l'Ing. Carlo Nasti, ma tale nominativo non compare tra i timbri e le firme del progetto posto poi a base di gara.

La Commissione, non essendo a conoscenza di tali circostanze, invita l'Ing. Florian a chiedere, per iscritto, chiarimenti su quanto asserito direttamente al Comune di Sernaglia della Battaglia.





Constatato, poi, che non vengono presentate altre osservazioni in merito da parte dei presenti, dichiara conclusa alle ore 9.50 la seduta pubblica e dispone che la Commissione continui i propri lavori in seduta riservata.

Il Presidente Della Commissione

Ing. Antonio Pavan

I Componenti della Commissione

ing. Alberto Di Martino

p.i. Raffaele Zambon



La segretario verbalizzante

Claudia Cargasacchi