



COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia

*Ufficio Protezione Civile, Cimiteri,
Impianti Sportivi, Espropri*

DETERMINAZIONE

N° 181

Del 05/05/2016

| | |
|-----------------|---|
| Oggetto: | : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COIBENTAZIONE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI NEGLI SPOGLIATOI DELLIMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL RUGBY A MIRA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI DI CASALSERUGO (PD) P.IVA 047 |
|-----------------|---|

OGGETTO: : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COIBENTAZIONE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI NEGLI SPOGLIATOI DELLIMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL RUGBY A MIRA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI DI CASALSERUGO (PD) P.IVA 047

IL DIRIGENTE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6/bis della Legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015, pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015, è stato disposto il differimento al 31 Marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

Dato atto che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed ai sensi dell'art. 11 comma 17 del D.Lgs. 118/2011, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato con la possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente;

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 e la relazione previsionale e programmatica, approvati con deliberazione consiliare n. 42 del 30.07.2015;

Dato atto che con deliberazione di G.C. 118 del 20.08.2015 sono stati assegnati ai Centri di Responsabilità i capitoli di P.E.G. dell'esercizio finanziario 2015-2017 e successive modificazioni;

Dato atto che con deliberazione di G.C. 124 del 10.09.2015 è stato approvato il Piano della Performance 2015, integrato con il P.E.G. approvato con deliberazione di G.C. 118/2015, e sono stati assegnati ai Dirigenti ed ai Responsabili gli obiettivi ivi indicati, integrativi delle azioni definite per il 2015 dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017, approvati con deliberazione di G.C. 6 del 29.01.2015;

Vista la successiva deliberazione di G.C. n. 135 del 05.10.2015 di modifica ed integrazione della succitata deliberazione n. 124/2015;

Considerati i vincoli posti dal patto di stabilità interno, i vincoli per il contenimento delle spese di cui all'art.2, commi da 594 a 599 della legge n. 244/2007, e le riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del d.l. 78/2010, come integrato dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 101/2013 e dall'art. 14 del D.L. 66/2014, e di quelle dell'art. 1, comma 146, della legge n. 228/2012;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 148 del 30.07.1996, integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 206 del 20.12.1996 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e norme di accesso di cui alla deliberazione G.C. n. 38 del 23.03.2014;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.05.2013, in vigore dal 31/05/2013, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs 118/2011;

Vista la nuova struttura organizzativa comunale di cui alla deliberazione di G.C. n. 8 del 31.01.2014 come modificata con delibera di G.C. n. 150 del 19.10.2015;

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 29/01/2016, concernente il conferimento dell'incarico dirigenziale per il Settore LL.PP. e Infrastrutture, all'arch. Cinzia Pasin;

Vista la Determinazione a contrarre n. 776 del 02/12/2015 con la quale si dava atto:

- **Di procedere** mediante procedura di cottimo fiduciario secondo il criterio del prezzo più basso con richiesta di offerta a n. 10 operatori categoria OG1 o in alternativa i partecipanti dovranno dichiarare adeguata capacità tecnico-organizzativo ed economico-finanziaria tramite importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure ed alle condizioni di cui all'art. 90, comma 1, del dpr 207/2010 , individuate tramite sorteggio come in premessa specificato;;
- **di nominare** quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, per il suddetto provvedimento, il geom. Sabrina Zabotto;
- **di approvare** il quadro economico relativo al servizio in oggetto di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|-------------------------------|--|------------------|-------------------------|
| LAVORI & FORNITURE | | EURO | EURO |
| A.1 | Lavori e forniture a base d'appalto | 47.502,00 | |
| A.1a | Costi di mano d'opera 30% (non soggetta a ribasso d'asta) | 20.358,00 | |
| | PARZIALE LAVORI | 67.860,00 | 67.860,00 |
| A.2 | Oneri di sicurezza (non soggetta a ribasso d'asta) | 2.250,00 | <u>2.250,00</u> |
| | TOTALE PARZIALE Lavori e Oneri | | 70.110,00 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| B.1 | Costi di Piano di Sicurezza | 2.380,00 | |
| B.2 | Contributo integrativo 4% INARCASSA per spese tecniche Piano di Sicurezza (B.1) | 95,20 | |
| B.3 | Incentivi e spese art. 92 del D.Lgs. 163/2006 | 1.261,98 | |
| B.4 | Imprevisti IVA compresa | 8.905,09 | |
| B.5 | Contributo AVCP | 30,00 | |
| B.6 | Assicurazione RUP e assicurazione D.L. | 420,00 | |
| B.7 | Iva su A.1+A.1a+A.2 (22%) | 15.424,20 | |
| B.8 | Iva su B.1+B.2 (22%) | 544,54 | |
| | PARZIALE SOMME A DISPOSIZIONE | 29.061,01 | <u>29.061,01</u> |
| | TOTALE COMPLESSIVO | | 99.171,01 |

- **di approvare** i seguenti documenti di gara:
 - Disciplinare di gara;
 - Lettera invito;
 - lista lavori e forniture;
 - Modello- allegati da 1 a 9;
 - Offerta economica sull'importo dei lavori;
 - Schema di contratto
- **di prenotare** la somma relativa ai lavori oggetto di contrattazione pari ad € 85.534,20= IVA compresa, al cap. 24500100 cod. 2060201 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi-

servizio rilevante ai fini I.V.A., bilancio 2015, imp. 1772 sub 3 c.g. 2115 finanziato con avanzo amm.ne invest;

- **di dare atto** che il codice CIG è numero: **644323775F**, il numero di CUP è: **C64H14001510004** e numero Gara è: **5863563**.
- **di dare atto** che il **CONTRATTO** avverrà secondo quanto previsto dall'art. 60 comma 4 lettera a) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Mira, con scrittura privata autentica;
- **di dare, altresì, atto** che il servizio verrà aggiudicato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, secondo il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari con la determinazione del corrispettivo a corpo e che, quindi, il contratto sarà stipulato a corpo mediante scrittura privata, pertanto il ribasso offerto ridurrà l'importo a base d'asta di € 47.502,00, IVA esclusa, mentre non inciderà sul costo della manodopera di € 20.358,00 e sugli oneri di sicurezza di € 2.250,00;

Visto il verbale di selezione mediante sorteggio delle ditte da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COIBENTAZIONE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI NEGLI SPOGLIATOI DELLIMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL RUGBY A MIRA. CIG: 644323775F - CUP: C64H14001510004", dopo aver espletato la procedura di avviso pubblico per manifestazione di interesse, finalizzato all'individuazione di operatori economici da invitare alla gara avvenuta alle ore 10.25 del giorno 03.12.2015 nella sede municipale presso l'ufficio della Dirigente del Settore 4 Lavori Pubblici e Infrastrutture;

Dato atto che dal Verbale di selezione del 03.12.2015 risulta che nel sorteggio sono state estratte le seguenti n. 10 ditte:

1. Ditta Sartori S.r.l. Impianti Sportivi;
2. Ditta Girasole Costruzioni S.r.l.;
3. Ditta Edil SBN Costruzioni S.r.l.;
4. Ditta 100 EM S.r.l.;
5. Ditta Impresa Edile Bortolotto Stefano S.r.l.;
6. Ditta Brussi Costruzioni S.r.l.;
7. Ditta Impresa Edile Barizza S.a.s. di Barizza Gianfranco & C.;
8. Ditta Cavallin Costantino;
9. Ditta Automazione Veneto S.r.l.;
10. Ditta Costruzioni dalla Libera S.r.l.;

Viste le "Lettere Invito" inviate a mezzo PEC posta elettronica certificata in data 15.12.2015 ad ogni ditta estratta, con le quali si invitavano le sopra citate n. 10 ditte a presentare offerta;

Viste, inoltre, la successiva comunicazione del 22.01.2016, inviata a mezzo PEC a tutte le ditte invitate per prorogare il termine ultimo per la presentazione delle offerte al giorno 03.02.2016, per esplicitare il costo degli oneri di sicurezza aziendali e definire tempi e importo della sanzione relativamente al Soccorso Istruttorio;

Viste, inoltre, le successive comunicazioni del 27.01.2016 e 04.02.2016, inviate a mezzo PEC a tutte le ditte invitate per indicare la nuova data di apertura delle offerte;

Verificato che entro le ore 12.00 del 03.02.2016, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono regolarmente pervenuti i plichi delle seguenti ditte invitate (7 su 10 invitate):

- **Sartori S.r.l. Impianti Sportivi** di Casalserego (PD): plico prot. 3167 del 22.01.2016 riportante le corrette diciture relative alla gara oggetto del presente appalto;
- **Edil SBN Costruzioni Srl** di Verona: plico prot. n. 3172 del 22.01.2016 riportante le corrette diciture relative alla gara oggetto del presente appalto;
- **Cavallin Costantino** di Martellago (VE): plico prot. n. 3331 del 25.01.2016 e successivo plico prot. n. 4040 del 28.01.2016 riportante le corrette diciture relative alla gara oggetto del presente appalto con specifica indicazione "integrazione busta b";
- **Impresa edile Barizza Sas di Barizza Gianfranco & C.** di Venezia-Mestre: plico prot. n. 3340

del 25.01.2016 riportante le corrette diciture relative alla gara oggetto del presente appalto;

- o **Brussi Costruzioni Srl** di Treviso: plico prot. n. 4663 del 01.02.2016 riportante le corrette diciture relative alla gara oggetto del presente appalto;
- o **Girasole Costruzioni Srl** di Paderno Ponchielli (CR): plico prot. n. 4664 del 01.02.2016 riportante le corrette diciture relative alla gara oggetto del presente appalto;
- o **Impresa Edile Bortolotto Stefano Srl** di Pontelongo (PD): plico prot. n. 5037 del 03.02.2016 ore 11.30, riportante le corrette diciture relative alla gara oggetto del presente appalto;

Dato atto che la gara per l'affidamento dei lavori in argomento si è svolta in n. 2 sedute pubbliche debitamente verbalizzate, come segue:

- verbale 1^ seduta pubblica del 11/02/2016 con inizio ore 11,40 e termine ore 13,00;

Il Presidente, coadiuvato dai componenti la Commissione Giudicatrice, dopo aver accertato che i plichi contenitori delle ditte concorrenti, pervenuti entro i termini stabiliti dalla lettera invito, sono idoneamente sigillati con ceralacca o nastro adesivo e/o controfirmati sui lembi di chiusura come indicato nel disciplinare di gara, recano all'esterno l'indicazione del mittente, l'indirizzo dell'Amministrazione appaltante e la dicitura "Gara d'appalto per i lavori di manutenzione straordinaria opere di coibentazione a cappotto e sostituzione serramenti nell'impianto sportivo per il gioco del rugby a Mira capoluogo", dà atto dell'integrità dei plichi medesimi.

Atteso che la Commissione dall'esame della documentazione prodotta dalla ditta **Sartori Srl Impianti Sportivi** riscontra la non regolarità della documentazione amministrativa presentata. Il Presidente, pertanto, sentita la Commissione, decide di chiedere la regolarizzazione della documentazione resa in sede di gara, ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della determinazione dell'A.N.A.C. n. 1 dell'8 gennaio 2015, la Commissione pertanto ammette con riserva la ditta Sartori Srl Impianti Sportivi.

Passa dall'esame della documentazione amministrativa presentata dalla ditta **Edil SBN Costruzioni Srl** e riscontra la non regolarità della documentazione amministrativa presentata. Il Presidente, pertanto, sentita la Commissione, decide di chiedere la regolarizzazione della documentazione resa in sede di gara, ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della determinazione dell'A.N.A.C. n. 1 dell'8 gennaio 2015 e il versamento dell'importo relativo al soccorso istruttorio pari a €. 70,11, la Commissione pertanto ammette con riserva la ditta Edil SBN Costruzioni Srl.

Passa all'esame della documentazione amministrativa presentata dalla ditta **Cavallin Costantino** e riscontra la non regolarità della documentazione amministrativa presentata. Il Presidente, pertanto, sentita la Commissione, decide di chiedere la regolarizzazione della documentazione resa in sede di gara, ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della determinazione dell'A.N.A.C. n. 1 dell'8 gennaio 2015, la Commissione pertanto ammette con riserva la ditta Cavallin Costantino.

Passa all'esame della documentazione amministrativa presentata dalla ditta **Impresa edile Barizza Sas di Barizza Gianfranco & C.** e riscontra la non regolarità della documentazione amministrativa presentata. Il Presidente, pertanto, sentita la Commissione, decide di chiedere la regolarizzazione della documentazione resa in sede di gara, ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della determinazione dell'A.N.A.C. n. 1 dell'8 gennaio 2015, la Commissione pertanto ammette con riserva la ditta Impresa edile Barizza Sas di Barizza Gianfranco & C..

Passa all'esame della documentazione amministrativa presentata dalla ditta **Brussi Costruzioni Srl** e riscontra la non regolarità della documentazione amministrativa presentata. Il Presidente, pertanto, sentita la Commissione, decide di chiedere la regolarizzazione della documentazione resa in sede di gara, ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della determinazione dell'A.N.A.C. n. 1 dell'8 gennaio 2015, la Commissione pertanto ammette con riserva la ditta Impresa edile Brussi Costruzioni.

Passa all'esame della documentazione amministrativa presentata dalla ditta **Girasole Costruzioni Srl** e riscontra la non regolarità della documentazione amministrativa presentata. Il Presidente,

pertanto, sentita la Commissione, decide di chiedere la regolarizzazione della documentazione resa in sede di gara, ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della determinazione dell'A.N.A.C. n. 1 dell'8 gennaio 2015, la Commissione pertanto ammette con riserva la ditta Girasole Costruzioni Srl.

Passa all'esame della documentazione amministrativa presentata dalla ditta **Impresa Edile Bortolotto Stefano Srl** e riscontra la non regolarità della documentazione amministrativa presentata. Il Presidente, pertanto, sentita la Commissione, decide di chiedere la regolarizzazione della documentazione resa in sede di gara, ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della determinazione dell'A.N.A.C. n. 1 dell'8 gennaio 2015 e il versamento dell'importo relativo al soccorso istruttorio pari a €. 70,11, la Commissione pertanto ammette con riserva la ditta Impresa Edile Bortolotto Stefano Srl.

- verbale 2^ seduta pubblica del 03.03.2016 con inizio ore 10,40 e termine ore 11,30;

Atteso che la Commissione, visto le richieste effettuate alle ditte per integrazioni documentali:

- a seguito dell'integrazione di documentazione presentata dalla ditta **Sartori Srl Impianti Sportivi** di Casalserugo (Padova) con nota prot. n. 6565 del 15.02.2016, ritenendola congrua e completa, decide di sciogliere la riserva e di ammettere la suddetta ditta alla gara;

- a seguito dell'integrazione di documentazione presentata dalla ditta **Edil SBN Costruzioni Srl** di Verona con nota prot. n. 6678 del 16.02.2016, alle ore 10,54, non ritenendola congrua e completa, decide di sciogliere la riserva e di escludere la suddetta ditta alla gara comunicando a mezzo pec quanto di seguito:

...“La ditta ha provveduto a regolarizzare parzialmente la documentazione amministrativa, in quanto non ha espresso, nelle dichiarazioni rese nel modello N. 1, l'alternativa di cui al punto c13), e non ha versato la sanzione dell'1 (uno) per mille del valore della gara pari a € 70,11”...

- a seguito all'integrazione di documentazione presentata dalla ditta **Cavallin Costantino** di Martellago (Venezia) con nota prot. n. 6545 del 15.02.2016 e con plico prot. n. 6566/15.02.2016, ritenendola congrua e completa, decide di sciogliere la riserva e di ammettere la suddetta ditta alla gara;

- a seguito dell'integrazione di documentazione presentata dalla ditta **Impresa edile Barizza Sas di Barizza Gianfranco & C.** di Mestre-Venezia con nota prot. n. 6588 del 15.02.2016, ritenendola congrua e completa, decide di sciogliere la riserva e di ammettere la suddetta ditta alla gara;

- a seguito dell'integrazione di documentazione presentata dalla ditta **Brussi Costruzioni Srl** di Treviso con nota prot. n. 6564 del 15.02.2016, ritenendola congrua e completa, decide di sciogliere la riserva e di ammettere la suddetta ditta alla gara;

- a seguito dell'integrazione di documentazione presentata dalla ditta **Girasole Costruzioni Srl** di Paderno Ponchielli (Cremona) con nota prot. n. 6679 del 16.02.2016, alle ore 9,54, ritenendola congrua e completa, decide di sciogliere la riserva e di ammettere la suddetta ditta alla gara;

- a seguito dell'integrazione di documentazione presentata dalla ditta **Impresa Edile Bortolotto Stefano Srl** di Pontelongo (Padova) con nota prot. n. 6677 del 16.02.2016, alle ore 10,56, ritenendola congrua e completa, decide di sciogliere la riserva e di ammettere la suddetta ditta alla gara;

La Commissione verificato che la documentazione prodotta ad integrazione dalle ditte, passava all'esame delle Offerte economiche presentate da tutte le ditte:

- **Sartori Srl Impianti Sportivi** di Casalserugo (Padova): offre il ribasso percentuale del 18,880% (diciotto virgola ottantotto per cento) rispetto all'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, cioè importo soggetto a ribasso di € 47.502,00, con dichiarati € 580,00 di costi della sicurezza aziendali/interni;

- **Cavallin Costantino** di Martellago (Venezia): offre il ribasso percentuale del 14,65% (quattordici virgola sessantacinque per cento) rispetto all'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, cioè importo soggetto a ribasso di € 47.502,00, con dichiarati € 2.150,00 di costi della sicurezza aziendali/interni;

- *Impresa edile Barizza Sas di Barizza Gianfranco & C.* di Mestre-Venezia: la Commissione riscontra la non regolarità dell'offerta economica presentata dalla ditta in quanto non sono stati indicati i costi della sicurezza aziendali/interni, è una carenza non sanabile, causa di esclusione, a norma dell'art. 46 comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- *Brussi Costruzioni Srl* di Treviso: offre il ribasso percentuale del 9,820% (nove virgola ottantadue per cento) rispetto all'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, cioè importo soggetto a ribasso di € 47.502,00, con dichiarati € 310,00 di costi della sicurezza aziendali/interni;

- *Girasole Costruzioni Srl* di Paderno Ponchielli (Cremona): la Commissione riscontra la non regolarità dell'offerta economica presentata dalla ditta in quanto non sono stati indicati i costi della sicurezza aziendali/interni, è una carenza non sanabile, causa di esclusione, a norma dell'art. 46 comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- *Impresa Edile Bortolotto Stefano Srl* di Pontelongo (Padova): offre il ribasso percentuale del 15,200% (quindici virgola venti per cento) rispetto all'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, cioè importo soggetto a ribasso di € 47.502,00, con dichiarati € 500,00 di costi della sicurezza aziendali/interni;

Conseguentemente, la Commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto dei lavori in argomento alla ditta **Sartori Srl Impianti Sportivi** di Casalserugo (Padova), offerta datata 22.01.2016 prot. 3167, che offre un prezzo globale di € 38.533,62 (trentottomilacinquecentotrentatre/62) pari al ribasso percentuale del 18,88% (diciotto virgola ottantotto per cento) rispetto all'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera (importo soggetto a ribasso € 47.502,00), con oneri per la sicurezza aziendale dichiarati pari ad € 580,00 (cinquecentottanta/00);

Ritenuto di fare proprie le risultanze del predetto verbale di gara e quindi di aggiudicare definitivamente alla ditta **Sartori Srl Impianti Sportivi** con sede in via Umberto I, 120 – 35020 CASALSERUGO - PD, P.IVA 04701810287, i "lavori di manutenzione straordinaria per la coibentazione e sostituzione serramenti nel corpo spogliatoi dell'Impianto Sportivo per il gioco del Rugby a MIRA Capoluogo" Codice CIG: 644323775F - CUP: C64H14001510004, con decorrenza dalla data di stipula del contratto per i seguenti importi:

| | |
|--|--------------------|
| • Lavori e forniture offerti | € 38.533,62 |
| • Costi di Manodopera (non soggetti a ribasso d'asta) | € 20.358,00 |
| • Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | € 2.250,00 |
| TOTALE Lavori e Oneri | € 61.141,62 |
| • I.V.A. 22% | € 13.451,16 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 74.592,78 |

da ascrivere al cap. 24500100 cod. 2060201 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi- servizio rilevante ai fini IVA", bilancio 2015, imp. 1772 – C.G. 2115, finanziato con Avanzo Amm.ne invest.;

Precisato che sono state eseguite le verifiche/adempimenti di legge necessari per l'aggiudicazione, come di seguito elencato:

- **Documento Unico di Regolarità Contributiva - Legge n. 2 del 28.01.2009 di conversione del D.L. n. 185 del 29.11.2008:**
DURC con esito regolare della ditta **Sartori Srl Impianti Sportivi** Prot. INAIL_2658808 del 28//02/2016 con scadenza 27/06/2016 che ne attesta la regolarità contributiva sulla base delle rispettiva normativa di riferimento;
- **Adempimenti di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013 e art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira – Misura M02 PTPC 2015-2017:**
presente in sede di presentazione di istanza di partecipazione alla gara;
- **Verifiche sui requisiti di ordine generale della ditta, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:**

dato atto che sono in corso le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale della ditta aggiudicataria e che l'efficacia del presente atto di aggiudicazione definitiva è subordinato al positivo esito di dette verifiche;

▪ **OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA - DLgs n°33 del 14/3/2013:**

- il provvedimento di affidamento in oggetto, sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e i dati verranno aggiornati con i pagamenti disposti dagli atti di liquidazione a cura del responsabile di servizio;

Visti:

- il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
- lo Statuto Comunale e i vigenti Regolamenti dei Contratti e di Contabilità;

DETERMINA

1. di approvare i verbali di gara, espletata in seduta pubblica redatti dalla Commissione di gara, agli atti del Servizio Gare, Contratti e Provveditorato, relativi all'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria per la coibentazione e sostituzione serramenti nel corpo spogliatoi dell'Impianto Sportivo per il gioco del Rugby a MIRA Capoluogo" Codice CIG: 644323775F - CUP: C64H14001510004:

- verbale 1^ seduta pubblica del 11/02/2016 con inizio ore 11,40 e termine ore 13,00;

Il Presidente, coadiuvato dai componenti la Commissione Giudicatrice, dopo aver accertato che i plichi contenitori delle ditte concorrenti, pervenuti entro i termini stabiliti dalla lettera invito, sono idoneamente sigillati con ceralacca o nastro adesivo e/o controfirmati sui lembi di chiusura come indicato nel disciplinare di gara, recano all'esterno l'indicazione del mittente, l'indirizzo dell'Amministrazione appaltante e la dicitura "Gara d'appalto per i lavori di manutenzione straordinaria opere di coibentazione a cappotto e sostituzione serramenti nell'impianto sportivo per il gioco del rugby a Mira capoluogo", dà atto dell'integrità dei plichi medesimi.

Atteso che la Commissione riscontra la non regolarità della documentazione amministrativa presentata da tutte le ditte, il Presidente, pertanto, sentita la Commissione, decide di chiedere la regolarizzazione della documentazione resa in sede di gara, ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della determinazione dell'A.N.A.C. n. 1 dell'8 gennaio 2015. La Commissione pertanto ammette con riserva tutte le ditte che hanno presentato l'offerta.

- verbale 2^ seduta pubblica del 03.03.2016 con inizio ore 10,40 e termine ore 11,30;

Atteso che la Commissione:

- a seguito dell'integrazione di documentazione presentata dalla ditta *Sartori Srl Impianti Sportivi* di Casalserugo (Padova) con nota prot. n. 6565 del 15.02.2016, ritenendola congrua e completa, decide di sciogliere la riserva e di ammettere la suddetta ditta alla gara;

- a seguito dell'integrazione di documentazione presentata dalla ditta *Edil SBN Costruzioni Srl* di Verona con nota prot. n. 6678 del 16.02.2016, alle ore 10,54, non ritenendola congrua e completa, decide di sciogliere la riserva e di escludere la suddetta ditta alla gara comunicando a mezzo pec quanto di seguito:

... "La ditta ha provveduto a regolarizzare parzialmente la documentazione amministrativa, in quanto non ha espresso, nelle dichiarazioni rese nel modello N. 1, l'alternativa di cui al punto c13), e non ha versato la sanzione dell'1 (uno) per mille del valore della gara pari a € 70,11"...

- a seguito dell'integrazione di documentazione presentata dalla ditta *Cavallin Costantino* di Martellago (Venezia) con nota prot. n. 6545 del 15.02.2016 e con plico prot. n. 6566/15.02.2016, ritenendola congrua e completa, decide di sciogliere la riserva e di ammettere la suddetta ditta alla gara;

- a seguito dell'integrazione di documentazione presentata dalla ditta *Impresa edile Barizza Sas di Barizza Gianfranco & C.* di Mestre-Venezia con nota prot. n. 6588 del 15.02.2016,

ritenendola congrua e completa, decide di sciogliere la riserva e di ammettere la suddetta ditta alla gara;

- a seguito dell'integrazione di documentazione presentata dalla ditta *Brussi Costruzioni Srl* di Treviso con nota prot. n. 6564 del 15.02.2016, ritenendola congrua e completa, decide di sciogliere la riserva e di ammettere la suddetta ditta alla gara;
- a seguito dell'integrazione di documentazione presentata dalla ditta *Girasole Costruzioni Srl* di Paderno Ponchielli (Cremona) con nota prot. n. 6679 del 16.02.2016, alle ore 9,54, ritenendola congrua e completa, decide di sciogliere la riserva e di ammettere la suddetta ditta alla gara;
- a seguito dell'integrazione di documentazione presentata dalla ditta *Impresa Edile Bortolotto Stefano Srl* di Pontelongo (Padova) con nota prot. n. 6677 del 16.02.2016, alle ore 10,56, ritenendola congrua e completa, decide di sciogliere la riserva e di ammettere la suddetta ditta alla gara;

Verificato la documentazione prodotta ad integrazione dalle ditte, passava all'esame delle Offerte economiche presentate dalle ditte:

- *Sartori Srl Impianti Sportivi* di Casalserugo (Padova): offre il ribasso percentuale del 18,880% (diciotto virgola ottantotto per cento) rispetto all'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, cioè importo soggetto a ribasso di € 47.502,00, con dichiarati € 580,00 di costi della sicurezza aziendali/interni;
- *Cavallin Costantino* di Martellago (Venezia): offre il ribasso percentuale del 14,65% (quattordici virgola sessantacinque per cento) rispetto all'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, cioè importo soggetto a ribasso di € 47.502,00, con dichiarati € 2.150,00 di costi della sicurezza aziendali/interni;
- *Impresa edile Barizza Sas di Barizza Gianfranco & C.* di Mestre-Venezia: la Commissione riscontra la non regolarità dell'offerta economica presentata dalla ditta in quanto non sono stati indicati i costi della sicurezza aziendali/interni, è una carenza non sanabile, causa di esclusione, a norma dell'art. 46 comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- *Brussi Costruzioni Srl* di Treviso: offre il ribasso percentuale del 9,820% (nove virgola ottantadue per cento) rispetto all'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, cioè importo soggetto a ribasso di € 47.502,00, con dichiarati € 310,00 di costi della sicurezza aziendali/interni;
- *Girasole Costruzioni Srl* di Paderno Ponchielli (Cremona): la Commissione riscontra la non regolarità dell'offerta economica presentata dalla ditta in quanto non sono stati indicati i costi della sicurezza aziendali/interni, è una carenza non sanabile, causa di esclusione, a norma dell'art. 46 comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- *Impresa Edile Bortolotto Stefano Srl* di Pontelongo (Padova): offre il ribasso percentuale del 15,200% (quindici virgola venti per cento) rispetto all'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, cioè importo soggetto a ribasso di € 47.502,00, con dichiarati € 500,00 di costi della sicurezza aziendali/interni;

Conseguentemente, la Commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto dei lavori in argomento, alla ditta ***Sartori Srl Impianti Sportivi***, offerta datata 22.01.2016, che offre un prezzo globale di € 38.533,62 (trentottomilacinquecentotrentatre/62) pari al ribasso percentuale del 18,88% (diciotto virgola ottantotto per cento) rispetto all'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera (importo soggetto a ribasso € 47.502,00), con oneri per la sicurezza aziendale dichiarati pari ad € 580,00 (cinquecentottanta/00);

2. di dare atto che i lavori vengono aggiudicati mediante ribasso percentuale sul prezzo a corpo e che il contratto sarà stipulato a corpo mediante scrittura privata, pertanto il ribasso offerto ridurrà l'importo a base d'asta previsto a € 38.533,62, al netto del costo di manodopera pari a € 20.358,00 e degli oneri della sicurezza pari a € 2.250,00, IVA esclusa;
3. di approvare il nuovo QUADRO ECONOMICO come di seguito:

| NUOVO QUADRO ECONOMICO di AGGIUDICAZIONE | | | |
|---|--|------------------|------------------|
| LAVORI & FORNITURE | | EURO | EURO |
| A.1 | Lavori e forniture Impianti Elettrotecnici offerti | 38.533,62 | |
| A.1a | Costi di mano d'opera 33% (non soggetta a ribasso d'asta) | 20.358,00 | |
| | PARZIALE LAVORI | 58.891,62 | 58.891,62 |
| A.2 | Oneri di sicurezza 3% (non soggetta a ribasso d'asta) | 2.250,00 | 2.250,00 |
| | TOTALE PARZIALE Lavori e Oneri | | 61.141,62 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| B.1 | Costi di Piano di Sicurezza | 2.380,00 | |
| B.2 | Contributo integrativo 4% INARCASSA per spese tecniche Piano di Sicurezza (B.1) | 95,20 | |
| B.3 | Incentivi e spese art. 92 del D.Lgs. 163/2006 | 1.261,98 | |
| B.4 | Imprevisti IVA compresa | 8.905,09 | |
| B.5 | Contributo AVCP | 30,00 | |
| B.6 | Assicurazione RUP e assicurazione D.L. | 420,00 | |
| B.7 | Iva su A.1+A.1a+A.2 (22%) | 13.451,16 | |
| B.8 | Iva su B.1+B.2 (22%) | 544,54 | |
| | PARZIALE SOMME A DISPOSIZIONE | 27.087,97 | 27.087,97 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | | 88.229,59 |
| | ACCANTONAMENTO F.DO ART. 31 BIS L. 109/94 - ART. 12 COMMA 1 DPR 207/10 | | 2.646,89 |

4. **di dare atto che** la somma complessiva dell'intervento pari ad € 88.229,59= risultante dal nuovo Quadro Economico di cui sopra, è imputata al cap. 24500100 cod. 2060201 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi – servizio rilevante ai fini I.V.A" il cui impegno originale n. 1772 Bilancio 2015 - C.G. 2115, finanziati con Av. Amm.ne invest., sarà oggetto di re-imputazione all'esercizio 2016 in sede di ri-accertamento ordinario;
5. **di calcolare** il fondo F.DO ART. 31 BIS L. 109/94 – ART. 12 COMMA 1 DPR 207/10 in € 2.646,89= (3% del totale del Q.E.);
6. **di dare atto** che, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori si è determinato un ribasso di € 10.941,42=;
7. **di dichiarare economia di spesa** la somma di € 10.941,42= da registrarsi all'impegno padre originale n. 1772 del Bilancio 2015 - C.G. 2115, finanziata con Av. Amm.ne invest. che sarà oggetto di re-imputazione all'esercizio 2016 in sede di ri-accertamento ordinario;
8. **di accantonare**, nell'avanzo di amministrazione 2015, in sede di rendiconto, il finanziamento del F.DO ART. 31 BIS L. 109/94 – ART. 12 COMMA 1 DPR 207/10 per la somma di cui al punto 6);
9. **di aggiudicare definitivamente** e impegnare la somma complessiva di € 74.592,78 (IVA compresa) alla Ditta *Sartori Srl Impianti Sportivi* con sede in via Umberto I, 120 – 35020 CASALSERUGO - PD, P.IVA 04701810287, che ha offerto il ribasso percentuale del 18,88% (diciotto virgola ottantotto per cento) sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza e al netto di IVA, per un totale complessivo di € 38.533,62;

10. **di dare atto che** la somma da impegnare a favore della ditta aggiudicataria, pari ad € 74.592,78=, è imputata al cap. 24500100 cod. 2060201 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi – servizio rilevante ai fini I.V.A" il cui impegno originale n. 1772 sub 3 (minore spesa di aggiudicazione per € - 10.941,42=) del Bilancio 2015 - C.G. 2115, finanziato con Av. Amm.ne invest., sarà oggetto di re-imputazione all'esercizio 2016 in sede di ri-accertamento ordinario;
11. **di formalizzare** l'affidamento dei lavori di cui trattasi mediante scrittura privata;
12. **di comunicare** l'avvenuta aggiudicazione definitiva alla ditta aggiudicataria e alle altre ditte che hanno partecipato alla gara, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
13. **di dare atto** che il corrispettivo dovuto dal Comune di Mira alla ditta aggiudicataria verrà liquidato secondo le modalità indicate dal Capitolato Generale d'Appalto;
14. **di dare atto** che il Responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, è il geom. Sabrina Zabotto;
15. **di dare atto** che sono state avviate dal Servizio Gare e Contratti le verifiche di legge, attualmente in fase di conclusione, sui requisiti di ordine generale della ditta **Sartori Srl Impianti Sportivi** con sede in via Umberto I, 120 – 35020 CASALSERUGO - PD, P.IVA 04701810287, ai sensi dell'art. 38 comma 1 del DLgs 163/2006 e s.m.i., necessarie per l'affidamento in oggetto, subordinando la liquidazione di qualsiasi compenso o indennizzo di sorta, al possesso di tutti i requisiti in argomento;
16. **di dare atto** che, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 si provvederà a pubblicare all'albo pretorio e sulla rete internet i dati relativi al presente provvedimento, aggiornandoli con i pagamenti disposti dagli atti di liquidazione a cura del responsabile di servizio.

Il Responsabile del Settore
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
Cinzia Pasin

VERIFICA CONTABILE:

La spesa per l'intervento in argomento è stata impegnata come riportato nel dispositivo del presente atto, ed è stata rilevata l'economia indicata di € 10.941,42 =;

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6/bis della Legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Firmato Digitalmente**

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:

Cinzia Pasin;1;3438260
Daniela Franzolin;2;1634214

Retro Determinazione