


                                                                                                                                                                                    Studio Architetto Giuseppe Secone Comune di Mira: lavori di completamento e 
riqualificazione del cimitero di Malcontenta - Progetto 
Esecutivo1° Stralcio. 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

N° Articoli Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord.  di E.p.u. PREZZO IMPORTO 

Totale lavori -  lavori - Demolizioni 

DA.50 Demolizione completa di loculi prefabbricati in c.a . 

1 

mc 48,000 45,00 2.160,00 

DA.60 Taglio di strutture in c.a. 

2 A. platea spess. cm.45 circa 

m 33,70 170,00 5.729,00 

DA.60 Taglio di strutture in c.a. 

3 B. muretti spess. cm.20 circa 

m 21,60 75,00 1.620,00 

DA.70 Demolizione di platea e muretti in c.a. 

4 

mc 16,700 125,00 2.087,50 

DA.80 Taglio di massetto finito in ghiaino lavato 

5 

m 41,00 87,00 3.567,00 

DA.90 Demolizione di tratti di pavimento in ghiaino lavat o 

6 

mq 69,50 23,00 1.598,50 

DA.95 Demolizione di tratti di tubazione della rete di sc arico 

7 

m 55,50 6,50 360,75 

DA.100 Lievo di tratti di pavimentazione in "Betonelle" 

8 

mq 33,00 10,00 330,00 

Totale Totale lavori -  lavori - Demolizioni : 17.452,75 

Totale lavori -  lavori - Scavi e reinterri 

DB.115 Scavo parziale a sezione obbligata 

9 

mc 125,000 13,50 1.687,50 

DB.122 Reinterro con materiale proveniente dagli scavi 

10 

mc 10,000 10,00 100,00 
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DB.125 Reinterro con materiale di recupero 

11 A. per fondazione edificio loculi, rampa, marciapiede lato campo di 
inumazione 

mc 41,300 20,40 842,52 

DB.125 Reinterro con materiale di recupero  

12 B. sovraprezzo per l'esecuzione in sezione ristretta 

mc 41,300 5,60 231,28 

DB.135 Regolarizzazione del fondo con materiale stabilizza to 

13 A. pezzatura 0-25, spess. cm.3 

lungo il lato dei loculi frontali, rampa e marciapiede lato campo di 
inumazione 

mq 100,00 5,38 538,00 

DB.135 Regolarizzazione del fondo con materiale stabilizza to 

14 B. sovraprezzo per sezione ristretta 

mq 100,00 1,00 100,00 

DB.180 Allontanamento del materiale di scavo 

15 

mc 125,000 8,50 1.062,50 

Totale Totale lavori -  lavori - Scavi e reinterri :  4.561,80 

Totale lavori -  lavori - Calcestruzzi e ferro per c.a. 

DC.100 Calcestruzzo per magrone 

16 A. sp.cm.10 

mc 7,500 97,00 727,50 

DC.100 Calcestruzzo per magrone 

17 B. sp.cm.10, armato con rete diam 6/20X20 

mq 51,00 13,00 663,00 

DC.102 Calcestruzzo per fondazioni 

18 A. Per platea spess.cm.30 

Comprese casseforme 

mc 27,300 123,00 3.357,90 

DC.102 Calcestruzzo per fondazioni 

19 B. Per fondazioni continue 

Compreso  casseforme 

mc 0,800 183,00 146,40 
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DC.110 Calcestruzzo per strutture in elevazione in c.a. 

20 A. Per murature di spessore cm.15 

Comprese casseforme 

mc 7,000 363,00 2.541,00 

DC.110 Calcestruzzo per strutture in elevazione in c.a. 

21 B. Per murature di spessore cm.20 

Comprese casseforme 

mc 28,000 300,00 8.400,00 

DC.110 Calcestruzzo per strutture in elevazione in c.a. 

22 C. Per murature di spessore cm.30 

Comprese casseforme 

mc 8,500 231,00 1.963,50 

DC.110 Calcestruzzo per strutture in elevazione in c.a. 

23 D. Per pilastri, architravi 

Comprese casseforme 

mc 1,800 510,00 918,00 

DC.114 Solaio piano in lastre prefabbricate in c.a. "preda lles" 

24 A. spessore cm 4+12+5 fino a m 4.00 

mq 74,00 75,00 5.550,00 

DC.118 massetto in c.a. per formazione di zoccolo di base per loculi 
frontali e ossari  

25 A. per loculi con formazione di pendenza e lisciatura 

spessore medio cm 6-7 

mq 44,00 27,00 1.188,00 

DC.118 massetto in c.a. per formazione di zoccolo di base per loculi 
frontali e ossari 

26 B. per ossari con formazione di piano e lisciatura 

spessore medio cm 6 

mq 5,60 23,00 128,80 

DC.120 Soletta in c.a. per il piano di copertura 

27 A. spessore medio cm.27, armatura fino a 80kg/mc 

mq 70,00 65,00 4.550,00 

DC.120 Soletta in c.a. per il piano di copertura 

28 B. spessore cm.15, armatura fino a 110kg/mc 

mq 56,10 95,00 5.329,50 
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DC.123 Rizzoli - velette in cls  perimetrale 

29 A. spessore cm.10 -15 

mc 2,000 750,00 1.500,00 

DC.130 Massetto armato per rampe e marciapiede 

30 spessore 12 -15cm gettato su sottofondo - compreso ferro di armatura 

mq 80,00 28,50 2.280,00 

DC.132 Tratto di scala in c.a. 

31 

mq 1,10 180,00 198,00 

DC.135 Loculi laterali  prefabbricati 

32 

cadauno  15 253,00 3.795,00 

DC.140 Loculi frontali  prefabbricati 

33 

cadauno  80 171,00 13.680,00 

DC.143 Ossari  prefabbricati 

34 

cadauno  90 77,00 6.930,00 

DC.150 Ferro per c.a. 

35 

kg 4.585,000 1,42 6.510,70 

Totale Totale lavori -  lavori - Calcestruzzi e fer ro per c.a. : 70.357,30 

Totale lavori -  lavori - Murature 

DD.100 Muretto in blocchi di CLS 

36 muretti h. cm.70 circa 

cadauno  8 32,50 260,00 

Totale Totale lavori -  lavori - Murature : 260,00 

Totale lavori -  lavori - Impermeabilizzazioni 

DG.80 Lastre di polistirolo 

37 A. spess. cm.2, largh. cm. 20-22 circa 

per la formazione di giunti di separazione tra muretto esistente e 
nuovo marciapiede e rampa. 

m 33,00 7,00 231,00 
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DG.80 Lastre di polistirolo 

38 B. spess. cm.2 

per la formazione dello strato di separazione tra soletta di copertura e 
sottostante piano loculi. 

mq 62,00 9,00 558,00 

DG.100 Impermeabilizzazione con guaina cementizia elastica  

39 A. per rampa e marciapiede 

mq 77,50 17,00 1.317,50 

Totale Totale lavori -  lavori - Impermeabilizzazioni :  2.106,50 

Totale lavori -  lavori - Coperture e lattonerie  

DF.100 Massetto allegerito di riempimento  

40 A. spessore cm.15 

mq 59,00 18,00 1.062,00 

DF.120 Massetto in sabbia e cemento per formazione di pend enza 

41 A. spessore medio cm.6 

mq 108,50 25,00 2.712,50 

DF.130 Fasce in rete velo vetro  

42 

mq 22,00 11,00 242,00 

DF.135 Primer di adesione per membrana bituminosa  

43 

mq 125,00 3,00 375,00 

DF.140 Impermeabilizzazione per copertura -1° manto  

44 spessore mm.4 

mq 125,00 14,00 1.750,00 

DF.145 Impermeabilizzazione per copertura -2° manto  

45 spessore mm.4 

mq 125,00 16,00 2.000,00 

DF.150 Lattonerie (copertine, scossaline)  

46 A. in acciaio inox AISI 304, sviluppo 33 cm. 

m 52,00 30,00 1.560,00 

DF.160 Tubazioni per pluviali in PVC  

47 A. per pluviali diam. 80 mm 

m 17,00 15,00 255,00 
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DF.160 Tubazioni per pluviali in PVC 

48 B. per linee di areazione diam. 140mm 

m 5,50 22,00 121,00 

DF.170 Bocchettoni in gomma 

49 

cadauno  2 65,00 130,00 

DF.175 torrini di sfiato 

50 A. diam. mm.140 

cadauno  2 70,00 140,00 

DF.185 Ghiaino per copertura piana 

51 spessore cm.4 

mq 108,50 6,00 651,00 

Totale Totale lavori -  lavori - Coperture e latton erie : 10.998,50 

Totale lavori -  lavori - Rasature e tinteggiature 

DH.110 Intonaco per superfici esterne 

52 A. su piano verticale e orizzontale di tratto di muretto esistente del 
campo di inumazione 

mq 8,00 16,85 134,80 

DH.110 Intonaco per superfici esterne  

53 B. Sovraprezzo 

per pulizia del fondo, lievo di sbavature, stuccatura di distacchi, 
vuoti,ecc, rifinitura a smusso degli spigoli. 

mq 8,00 7,15 57,20 

DH.100 Rasatura di livellamento delle superfici in c.a. 

54 A. per superfici in calcestruzzo spess. 2-3 mm 

mq 115,00 10,50 1.207,50 

DH.100 Rasatura di livellamento delle superfici in c.a. 

55 B. per reticolo loculi e ossari, spess. da 2 a 5 mm 

mq 26,00 26,00 676,00 

DH.130 Sigillatura degli stacchi tra prefabbricati in c.a.  

56 

m 72,00 9,00 648,00 

DH.260 Tinteggiatura con idropittura acrilica 

57 

mq 167,00 12,50 2.087,50 
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Totale Totale lavori -  lavori - Rasature e tintegg iature : 4.811,00 

Totale lavori -  lavori - Pavimenti e opere in marmo  

DL.150 Lastre in marmo per zoccoli, fasce di contorno pare te loculi 
frontali  

58 A. in marmo Chiampo Mandorlato, spess. cm.2, a casellario 

mq 14,70 260,00 3.822,00 

DL.155 Lastre in m armo per zoccolo parete loculi laterali e ossari  

59 in marmo Chiampo Mandorlato, spessore cm.2, a casellario 

mq 5,10 275,00 1.402,50 

DL.160 Lastre in marmo per fasce di contorno parete ossari  

60 in marmo Chiampo Mandorlato, spessore cm.2, a casellario 

m 9,00 50,00 450,00 

DL.165 Lastre in marmo per fasce di contorno orizzontali p arete loculi 
laterali 

61 in marmo Chiampo Mandorlato, spessore cm.2, a casellario 

m 57,00 50,00 2.850,00 

DL.170 Lastre in marmo per fasce di contorno vertical i parete loculi 
laterali 

62 in marmo Chiampo Mandorlato, spessore cm.4, a casellario 

mq 3,80 408,00 1.550,40 

DL.180 Lastre in marmo  per la chiusura dei loculi frontal i 

63 in marmo Chiampo Mandorlato,dim.cm. 80x90 circa spessore cm.2 

cadauno  80 128,00 10.240,00 

DL.190 Lastre in marmo  per la chiusura dei loculi lateral i 

64 in marmo Chiampo Mandorlato,dim.cm. 242x74 circa spessore cm.2 

cadauno  15 345,00 5.175,00 

DL.200 Lastre in marmo per la chiusura degli ossari 

65 A. in marmo Chiampo Mandorlato dim. circa cm 42x77 spessore cm.2 

compreso ricavo di fascetta mediana bocciardata fine largh. cm.2 

cadauno  15 90,00 1.350,00 

DL.200 Lastre in marmo per la chiusura degli ossari 

66 B. in marmo Chiampo Mandorlato dim. circa cm.40x40 spessore cm.2 

cadauno  60 80,00 4.800,00 

DL.220 Copertine in marmo 

67 A. per muretti rampa, in marmo Chiampo Mandorlato 
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largh. cm.22, spessore cm.3, finitura levigato medio, doppio 
gocciolatoio, in pezzi modulari che seguono il passo degli stanti. 

m 28,00 80,00 2.240,00 

DL.220 Copertine in marmo  

68 B. per muretto di sostegno campo di inumazione (fronte marciapiede) in 
marmo Chiampo Mandorlato 

largh. cm.20 circa, spessore cm.3, finitura bocciardato fine, a correre 
lungh. minima cm.100, posato su colla e zanche in ottone o inox. 

m 23,00 75,00 1.725,00 

DL.230 zoccolo - battiscopa in marmo 

69 in marmo Chiampo Mandorlato sezione cm.8x1,5 

m 54,00 21,00 1.134,00 

DL.240 Gradini in marmo per scala 

70 in marmo Chiampo Mandorlato 

m 5,20 100,00 520,00 

DL.250 Borchie per il sostegno delle lastre di chiusura lo culi frontali e 
ossari 

71 A. per loculi frontali 

cadauno  130 25,00 3.250,00 

DL.250 Borchie per il sostegno de lle lastre di chiusura loculi frontali e 
ossari 

72 B. per ossari 

cadauno  77 20,00 1.540,00 

DL.260 Staffe per il sostegno delle lastre di chiusura loc uli laterali e 
ossari  

73 A. staffe con "doppia ala" per il sostegno delle lastre loculi laterali 

dim.mm.45X160 circa, perno in acciaio inox 8MA 

cadauno  20 23,00 460,00 

DL.260 Staffe per il sostegno delle lastre di chiusura loc uli laterali e 
ossari 

74 B. staffe con "singola ala" per il sostegno delle lastre loculi laterali 

dim.mm.45X90 circa, perno in acciaio inox 8MA 

cadauno  20 19,00 380,00 

DL.260 Staffe per il sostegno delle lastre di chiusura loc uli laterali e 
ossari 

75 C. staffe con "doppia ala" per il sostegno delle lastre ossari 

dim.mm.30X80 circa, perno in acciaio inox 6MA 

cadauno  20 21,00 420,00 
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DL.260 Staffe per il sostegno delle lastre di chiusura loc uli laterali e 
ossari  

76 D. staffe con "singola ala" per il sostegno delle lastre ossari 

dim.mm.30X45 circa, perno in acciaio inox 6MA 

cadauno  20 18,00 360,00 

DL.290 Pavimentazione in quadroni di pietrischetto lavato.  

77 Quadroni formato cm.40X40 

mq 67,50 40,00 2.700,00 

DL.300 Pavimentazione in ghiaino lavato eseguito in opera  

78 sp.cm.12 

mq 20,00 70,00 1.400,00 

DL.310 Posa di "Betonelle" esistenti  

79 

mq 20,00 18,00 360,00 

Totale Totale lavori -  lavori - Pavimenti e opere in marmo :  48.128,90 

Totale lavori -  lavori - Rete di scarico  

DM.50 Linea provvisoria "by -pass" acque meteori che 

80 

ora 36,00 6,00 216,00 

DM.100 Nuova linea di allontanamento acque meteoriche  

81 A. tubazione diam.125 PVC tipo "arancione": 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC tipo "arancione" per la 
rete orizzontale di scarico, compreso rinfianchi in cls Rck 200 kg./cmq 
per uno spessore medio di cm.10 tutto attorno al tubo, letto di sabbia 
sp.cm.10,  i collegamenti con i pozzetti e con le altre tubazioni, sfridi, 
pezzi speciali, riduzioni, tappi, sigillature, assistenze murarie ed ogni 
altro onere. Misura della tubazione effettivamente posata con i pezzi 
speciali valutati a ml. 1 di tubazione. 

m 5,00 26,00 130,00 

DM.100 Nuova linea di allontanamento acque meteoriche 

82 A.1 tubazione diam.140 PVC tipo "arancione": 

(lavorazione da eseguirsi come al punto precedente) 

m 20,00 30,00 600,00 

DM.100 Nuova linea di allontanamento acque meteoriche 

83 B. Pozzetto dim. 40X40 sifonato per pluviali  caditoie: 

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo, con 
profondità a seconda delle necessità, compreso la formazione del  
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piano di posa e del rinfianco in calcestruzzo a q.li 2 di cemento con 
spessore minimo di cm.15, stuccature, raccordi con le tubazioni e ed 
ogni altro onere. Escluso sigillo e controsigillo in c.a. 

cadauno  4 63,00 252,00 

DM.100 Nuova linea di allontanamento acque meteoriche 

84 B.1 Pozzetto dim. 40X40 di ispezione: 

(lavorazione da eseguirsi come al punto precedente) 

cadauno  2 63,00 126,00 

DM.100 Nuova linea di allontanamento acque meteoriche 

85 B.2 Pozzetto dim. 50X50 di ispezione: 

(lavorazione da eseguirsi come al punto precedente) 

cadauno  1 71,00 71,00 

DM.100 Nuova linea di allontanamento acque meteoriche 

86 C. Prolunghe h. cm.20 per pozzetto dim. 40X40 

cadauno  5 20,00 100,00 

DM.100 Nuova linea di allontanamento acque meteoriche 

87 D. Chiusino per pozzetto cm.40X40: 

Fornitura e posa di chiusino in lamiera di ottone per pozzetti con telaio 
fisso e chiusino "a vaschetta" dim. cm.44X44 h 5, da completare con 
pavimento in ghiaino lavato, questo compreso. 

cadauno  3 90,00 270,00 

DM.100 Nuova linea di allontanamento acque meteoriche 

88 D.1 Chiusino per pozzetto cm.50X50: 

(lavorazione da eseguirsi come al punto precedente) 

cadauno  1 116,25 116,25 

Totale Totale lavori -  lavori - Rete di scarico : 1.881,25 

Totale lavori -  lavori - Opere in ferro 

DO.100 Parapetti  metallici 

89 A. parapetto per rampa 

mq 6,85 120,00 822,00 

DO.100 Parapetti  metallici 

90 B. parapetto su muretto di sostegno del campo di inumazione 

fissaggio su piano orizzontale o verticale a parete, con piastre dim. 
mm.170X170X10, tasselli, dadi e rondelli in acciaio trattato 
antiruggine. compese le sigillature lungo il perimetro della piastra. 

mq 15,60 150,00 2.340,00 

Totale Totale lavori -  lavori - Opere in ferro :  3.162,00 
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Totale lavori -  lavori - Opere non valutabili a mi sura 

AA.12 Operaio specializzato 

91 

ora 31,60 30,19 954,00 

AA.14 Operaio comune 

92 

ora 52,00 25,50 1.326,00 

Totale Totale lavori -  lavori - Opere non valutabi li a misura : 2.280,00 

Totale Generale dei Lavori : 166.000,00 
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Riepilogo: 

Totale lavori 

    lavori 

      Demolizioni 17.452,75 

      Scavi e reinterri 4.561,80 

      Calcestruzzi e ferro per c.a. 70.357,30 

      Murature 260,00 

      Impermeabilizzazioni 2.106,50 

      Coperture e lattonerie 10.998,50 

      Rasature e tinteggiature 4.811,00 

      Pavimenti e opere in marmo 48.128,90 

      Rete di scarico 1.881,25 

      Opere in ferro 3.162,00 

      Opere non valutabili a misura 2.280,00 

Totale lavori 166.000,00 

Totale lavori 166.000,00 

Totale Generale: 

Diconsi: Centosessantaseimila Euro 166.000,00 
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