

## ACCORDO CONSORTILE MIRA CAMPONOGARA

Codice AUSA n. 0000376384



**COMUNE DI MIRA**

*Provincia di Venezia*



**COMUNE DI CAMPONOGARA**

*Provincia di Venezia*

**Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 COMMA 2 LETT. C) D.LGS. N. 50/2016) RELATIVA AD AFFIDAMENTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA DEL PONTE MOBILE DI MALCONTENTA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER I PEDONI - COMUNE DI MIRA LOTTO CIG 6928407E50 N. GARA 6622216 - CUP C63J16000020004.**

### **VERBALE DI GARA – 2^ SEDUTA PUBBLICA**

L'anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di Marzo alle ore 10:55 nella Sede Municipale del Comune di Mira presso l'ufficio della Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture, si è riunito il sotto indicato seggio di gara costituito con disposizione della medesima Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture del 07.03.2017, prot. n. 9338, per l'espletamento delle procedure di gara in oggetto indicata:

- Presidente: *arch. Cinzia Pasin* (Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture del Comune di Mira);
- componenti: *geom. Sabrina Zabotto* (coordinatore tecnico Responsabile del Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Impianti Sportivi, Espropri del Comune di Mira), *arch. Giacomo Oliviero* (coordinatore tecnico appartenente al Servizio Edilizia Pubblica del Comune di Mira);



- segretario verbalizzante: *dott.ssa Roberta Baita* (coordinatore amministrativo contabile appartenente al Servizio Gare Contratti e Provveditorato del Comune di Mira).

La Presidente del seggio di gara:

- Visto il precedente verbale di gara del 07.03.2017 relativo alla 1<sup>a</sup> seduta pubblica;

- Dato atto che in data 22.03.2017 è stata data comunicazione, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Mira nel relativo fascicolo documentale posto nella sezione “*Amministrazione trasparente/bandi di gara e Contratti*”, che la 2<sup>a</sup> seduta pubblica si sarebbe tenuta il 24.03.2017 alle ore 9:30 presso l’ufficio della Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture;

- Dato atto che in data 23.03.2017 è stata data comunicazione, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Mira nel relativo fascicolo documentale posto nella sezione “*Amministrazione trasparente/bandi di gara e Contratti*”, che la 2<sup>a</sup> seduta pubblica prevista per il 24.03.2017 era stata posticipata in data da definire;

- Dato atto che in data 27.03.2017 è stata data comunicazione, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Mira nel relativo fascicolo documentale posto nella sezione “*Amministrazione trasparente/bandi di gara e Contratti*”, che la 2<sup>a</sup> seduta pubblica si sarebbe tenuta in data odierna alle ore 10:00 presso l’ufficio della Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture;

- Dato atto che con nota prot. n. 9926 del 07.03.2017, inviata a mezzo pec, si è provveduto a chiedere alla ditta **Trevimais Snc** la regolarizzazione della documentazione amministrativa resa in sede di gara, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 (soccorso istruttorio);

- Dato atto che con nota prot. n. 9927 del 07.03.2017, inviata a mezzo pec, si è provveduto a chiedere alla ditta **Ragazzo Srl** la regolarizzazione della



documentazione amministrativa resa in sede di gara, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 (soccorso istruttorio);

- Preso atto che la ditta **Trevimais Snc** ha presentato, a mezzo pec prot. n. 10328 del 09.03.2017, comunicazione contenente quanto richiesto dalla Stazione Appaltante con pec prot. n. 9926/07.03.2017;

- Preso atto che la ditta **Ragazzo Srl** nulla ha presentato in merito a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante con pec prot. n. 9927/07.03.2017;

**CIO' PREMESSO**

La Presidente, coadiuvata dagli altri componenti del seggio di gara, come più sopra indicati,

*dichiara aperta la seduta.*

La Presidente del seggio di gara:

- a seguito integrazione della documentazione amministrativa presentata dalla ditta **Trevimais Snc** con pec prot. n. 10328 del 09.03.2017, ritenendola congrua e completa, decide di sciogliere la riserva e di ammettere la suddetta ditta alla gara;

Il Presidente pertanto dichiara **ammesse** alla gara le seguenti ditte:

- **Trevimais Snc**;
- **Green Tel Srl**.

La Presidente dichiara esclusa dalla gara la seguente ditta:

- **Ragazzo Srl**;

*e fa procedere*

all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte concorrenti ammesse all'apertura secondo l'ordine di arrivo delle offerte.

La Presidente, coadiuvata dagli altri componenti del seggio di gara, ricorda quanto previsto dal Disciplinare di gara:

- l'aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera a) e comma 12 del Codice, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

3



- l'aggiudicazione avverrà con riferimento al ribasso percentuale conseguente al prezzo offerto, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, rispetto all'importo posto a base di gara (anch'esso al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza). Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

La Presidente, coadiuvata dagli altri componenti del seggio di gara, procede pertanto con l'apertura delle offerte economiche e consta quanto segue:

- **Trevimais Snc**: l'offerta economica rispetta le prescrizioni previste dal Disciplinare di gara. La ditta offre il ribasso percentuale del 12,524% (dodici/524 per cento), con dichiarato importo complessivo di € 128.233,67, rispetto all'importo dei lavori soggetti a ribasso a base di gara pari a € 146.592,98 (al netto di IVA come dovuta per legge ed esclusi gli oneri di sicurezza pari a € 9.670,20 non soggetti a ribasso), con dichiarati € 1.600,00 di costi della sicurezza aziendali/interni;

- **Green Tel Srl**: l'offerta economica rispetta le prescrizioni previste dal Disciplinare di gara. La ditta offre il ribasso percentuale del 5,888% (cinque/888 per cento), con dichiarato importo complessivo di € 128.233,67, rispetto all'importo dei lavori soggetti a ribasso a base di gara pari a € 146.592,98 (al netto di IVA come dovuta per legge ed esclusi gli oneri di sicurezza pari a € 9.670,20 non soggetti a ribasso), con dichiarati € 1.600,00 di costi della sicurezza aziendali/interni.

La classifica delle ditte, dopo l'apertura delle offerte economiche, risulta la seguente:

- 1) **Trevimais Snc** con un ribasso del 12,524%;
- 2) **Green Tel Srl** con un ribasso del 5,888%.

La Presidente dichiara l'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte mobile di Malcontenta con abbattimento delle barriere architettoniche per i pedoni, alla ditta



RB



**Trevimais Snc** che ha offerto un ribasso percentuale del 12,524% (dodici/524 per cento), con dichiarato importo complessivo di € 128.233,67, rispetto all'importo dei lavori soggetti a ribasso a base di gara pari a € 146.592,98 (al netto di IVA come dovuta per legge ed esclusi gli oneri di sicurezza pari a € 9.670,20 non soggetti a ribasso), con dichiarati € 1.600,00 di costi della sicurezza aziendali/interni, come da offerta economica datata 24.01.2017.

L'aggiudicazione definitiva dell'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta **Trevimais Snc** avverrà in ogni caso con determinazione dirigenziale e diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Alle ore 11:10 la Presidente dichiara conclusi lavori della seduta pubblica del seggio di gara.

Tutto il materiale di gara verrà trasmesso alla Dirigente del Settore 4 Lavori Pubblici e Infrastrutture del Comune di Mira per le determinazioni di competenza.

**La Presidente del seggio di gara**

- arch. Cinzia Pasin \_\_\_\_\_

**I Componenti del seggio di gara:**

- geom. Sabrina Zabotto \_\_\_\_\_

- arch. Giacomo Oliviero \_\_\_\_\_

**Il Segretario verbalizzante**

dott.ssa Roberta Baita \_\_\_\_\_