



COMUNE DI MIRA

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL TRAFFICO Via Bastie - Via 1^Maggio - Via Giare

- PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -

ELENCO ELABORATI		Scala ---
Committente	COMUNE di MIRA	
RUP	Ing. ALBERTO FRANCESCHINI	
Progettista	Ing. GIOVANNI CARRARO	
Collaboratore	Arch. FERRUCCIO COSTANTINI	
Data	Dicembre 2016	1.01
REV.	00	

STUDIO TECNICO

Ing. Giovanni Carraro
Ordine degli Ingegneri Venezia n. 1494

30034 Mira (VE) - via Nazionale 172 - Tel./Fax 041/5600054 - Partita IVA 04182860272 - e-mail carraro@studiocarraroasantello.191.it

COMUNE DI MIRA
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL TRAFFICO
Via Bastie - Via Primo Maggio - Via Giare

ELENCO ELABORATI

N. ELAB.	REV.	TITOLO	SCALA
1.01	00	ELENCO ELABORATI	-
2.01	00	RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA QUADRO ECONOMICO	-
3.01	00	ESTRATTI PRG	1:5000
4.01	00	ESTRATTI MAPPA	1:2000
5.01	00	RILIEVO DELLE CRITICITA E DOC. FOTOGRAFICA - VIA BASTIE FG.01/02	1:500
5.02	00	RILIEVO DELLE CRITICITA E DOC. FOTOGRAFICA - VIA BASTIE FG.03/04	1:500
6.01	00	RILIEVO DELLE CRITICITA E DOC. FOTOGRAFICA - VIA PRIMO MAGGIO FG.01/02	1:500
6.02	00	RILIEVO DELLE CRITICITA E DOC. FOTOGRAFICA - VIA PRIMO MAGGIO FG.03/04	1:500
7.01	00	RILIEVO DELLE CRITICITA E DOC. FOTOGRAFICA - VIA GIARE FG.01/02	1:500
7.02	00	RILIEVO DELLE CRITICITA E DOC. FOTOGRAFICA - VIA GIARE FG.03/04	1:500
7.03	00	RILIEVO DELLE CRITICITA E DOC. FOTOGRAFICA - VIA GIARE FG.05	1:500
8.01	00	PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELLA VELOCITA' - VIA BASTIE, VIA PRIMO MAGGIO	1:2000
8.02		PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELLA VELOCITA' - VIA GIARE	1:2000
9.01	00	PLANIMETRIA INTERVENTI - VIA BASTIE FG.01/02	1:500
9.02	00	PLANIMETRIA INTERVENTI - VIA BASTIE FG.03/04	1:500
10.01	00	PLANIMETRIA INTERVENTI - VIA PRIMO MAGGIO FG.01/02	1:500
10.02	00	PLANIMETRIA INTERVENTI - VIA PRIMO MAGGIO FG.03/04	1:500
11.01	00	PLANIMETRIA INTERVENTI - VIA GIARE FG.01/02	1:500
11.02	00	PLANIMETRIA INTERVENTI - VIA GIARE FG.03/04	1:500
12.01	00	PLANIMETRIA SEGNALETICA - VIA BASTIE FG. 01/02	1:500
12.02	00	PLANIMETRIA SEGNALETICA - VIA BASTIE FG. 03/04	1:500
13.01	00	PLANIMETRIA SEGNALETICA - VIA 1^ MAGGIO FG. 01/02	1:500

COMUNE DI MIRA
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL TRAFFICO
Via Bastie - Via Primo Maggio - Via Giare

ELENCO ELABORATI

14.01	00	PLANIMETRIA SEGNALETICA – VIA GIARE FG. 01/02	1:500
14.02	00	PLANIMETRIA SEGNALETICA – VIA GIARE FG. 03/04	1:500
15.01	00	POSIZIONAMENTO ELEMENTI DI MITIGAZIONE DELLA VELOCITA' – VIA BASTIE	1:200
16.01	00	POSIZIONAMENTO ELEMENTI DI MITIGAZIONE DELLA VELOCITA' – VIA 1^ MAGGIO	1:200
16.02	00	INTERSEZIONE RIALZATA TRA VIA 1^MAGGIO E VIA DEL CAPITELLO NASON: RILIEVO E PROGETTO	1:100/20
17.01	00	POSIZIONAMENTO ELEMENTI DI MITIGAZIONE DELLA VELOCITA' – VIA GIARE	1:200
18.01	00	ELEMENTI DI MITIGAZIONE DELLA VELOCITA' E PALIFICATE – PARTICOLARI E SEZIONI TIPO	1:50/20
19.01	00	PSC – SCHEMA CANTIERE MOBILE	1:200/20
19.02	00	PSC – VIA BASTIE – PLANIMETRIA GENERALE	1:1000/250
19.03	00	PSC – VIA 1^MAGGIO – PLANIMETRIA GENERALE	1:1000/500
19.04	00	PSC – VIA GIARE – PLANIMETRIA GENERALE	1:1000
19.05	00	PSC - RELAZIONE	-
19.06	00	FASCICOLO DELL'OPERA	-
20.01	00	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-
21.01	000	CRONOPROGRAMMA	-
22.01	00	ANALISI PREZZI	-
23.01	00	ELENCO PREZZI UNITARI	-
24.01	00	ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	-
25.01	00	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	-
26.01	00	LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE	-
27.01	00	INCIDENZA % DELLA MANODOPERA	-