


E00	OTTOBRE 2017	PRIMA EMISSIONE	MB	
REV.	DATA	MOTIVAZIONE	redatto	controllato

COMMITTENTE		COMMESSA	
 COMUNE DI MIRA Provincia di Venezia SETTORE 4: LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE			1699
	FILE		1699E00QEC.pdf
OGGETTO		ELABORATO	
ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER IL GIOCO CALCIO DELLA FRAZIONE DI MARANO		QEC	
FASE PROGETTAZIONE		DATA	
PROGETTO ESECUTIVO		OTTOBRE 2017	
TIPOLOGIA OPERE		SCALA	
OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE		-	
ELABORATO		COLLABORATORI	
QUADRO ECONOMICO		Arch. Michele Trabacchin Arch. Alessandra Fardin	
 TFE ingegneria s.r.l. Via Friuli Venezia Giulia, 8 30030 - Pianiga - VENEZIA Tel +39 041 5101542 Fax +39 041 4196907 e-mail : info@tfeingegneria.it		PROG. INCARICATO	
 Certificato ISO 9001: 2008 n°954/A/2014		Ing. Zefferino TOMMASIN	

Il presente elaborato è di proprietà esclusiva di TFE ingegneria s.r.l., vietata la riproduzione e l'utilizzo senza autorizzazione

COMUNE DI MIRA

ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DEL GIOCO CALCIO DELLA FRAZIONE DI MARANO

PROGETTO ESECUTIVO TECNICO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A 1 - LAVORI A BASE D'ASTA

a.1.1	LAVORI EDILI ED AFFINI	€	55.827,81
a.1.2	OPERE ELETTRICHE ED AFFINI	€	4.124,76
a.1.3	OPERE TERMOIDRAULICHE ED AFFINI	€	1.222,00
	TOTALE LAVORI (A1)	€	61.174,57

A 2 - ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

a.2.1	ONERI SPECIALI NON COMPRESI NEI PREZZI	€	1.150,21
	TOTALE ONERI SICUREZZA	€	1.150,21
A1+A2	TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€	62.324,78

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	0,00
b.2	Rilievi, accertamenti ed indagini, assistenza archeologica	€	0,00
b.3	Allacciamenti/spostamenti pubblici servizi (IVA inclusa)	€	0,00
b.4	Imprevisti e arrotondamento	€	731,93
b.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
b.6	Accantonamento per variazioni di prezzo in aumento di cui all'art. 106 comma 1.a) del d.lgs.50/2016	€	0,00
b.7.1	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza (compresa c.p.)	€	11.856,00
b.7.2	Accantonamento di cui all'art. 24 comma 4 e art. 113 commi 2,3 e 4 del d.lgs.50/2016	€	1.246,50
b.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e di supporto al RUP	€	0,00
b.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
b.10	Spese per pubblicità	€	0,00
b.11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	13.834,43

A1+A2+B	TOTALE COMPLESSIVO	€	76.159,21
----------------	---------------------------	----------	------------------

C			
c1	IVA (10%) su lavori (A1+A2)		6.232,48
c2	IVA (22%) su spese tecniche (su b1, b2, b.7.1, b.7.2, b.8, b.9, b.10, b.11.1)	€	2.608,32

A1+A2+B+C	TOTALE COMPLESSIVO	€	85.000,00
------------------	---------------------------	----------	------------------