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COMUNE DI PIANIGA
NUOVA PISTA CICLABILE SU VIA DEI CAVINELLI
Stima sommaria delle voci

DESCRIZIONE

MOVIMENTI TERRA - DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONI OPERE IN c.a.

SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km
10

OPERE STRADALI
SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI
DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dagli scavi
BINDER TIPO "B" dello spessore compresso di 70 mm
STRATO UNICO TIPO "C" con aggregati basaltici

SOPRALZO PAVIMENTAZIONE STRADALE PER ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE compreso di segnaletica orizzontale

OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI SCATOLARI IN CLS 120 X 80
compreso scavo e rinterro

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE
150x150 cm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA
FORNITURA E POSA IN OPERA CORDONATE A BOCCA DI LUPO-
pezzi speciali

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC di
diametro esterno di 250 mm

SEGNALETICA STRADALE

FORNITURA E POSA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI
ARRESTO E ZEBRATURE

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 - D=60 cm
CLASSE 1

SEGNALI QUADRATI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 LATO 60 cm -
CLASSE 1

SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO
ESTERNO 60 mm - PESO 4.20 kg/ml

POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO LINEA PUBBICA

Rimozione e smaltimento pali illuminazione esistenti e fornitura e posa
nuovi pali illuminazione a LED (tipo LED-IN AEC), si intende compreso
plinto di fondazione, armatura stradale, cavi elettrici ed ogni onere per dare
I'opera compiuta.

FINITURE OPERE EDILI
CORDONATE - SEZIONE 10/12 CON ALTEZZA 20 cm
GETTO COLORATO CLS ENTRO CORDONATE

REALIZZAZIONE RECINZIONE ZOCCOLO CLS E PALI E RETE
compresa demolizione e trasporto in discarica

ADEGUAMENTI SOTTOSERVIZI
SPOSTAMENTO COLONNINA ENEL

COLLEGAMENTO CON MARCIAPIEDI ESISTENTI
MARCIAPIEDE VIA MONTELLO
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SOMMANO LAVORI
ONERI SICUREZZA

PREZZO

€94,99

€9,37

€557
€22,00

€6,26

€8,16
€4,18

€ 15.000,00

€ 450,00

€ 1.459,00
€87,87

€25,00

€13,79

€373

€21,23

€31,22

€6,25

€32,53

€ 1.500,00

€22,18
€70,00

€ 140,00

€ 500,00

€3.000,00

SOMMANO TOTALE LAVORI

IMPORTO
PARZIALE

€1.377,36

€ 135,87

€1.002,60
€ 587,40

€582,18
€3.035,52
€2.658,48

€ 15.000,00

€9.900,00

€4.377,00
€702,96

€ 200,00

€110,32

€55,95

€169,84

€124,88

€ 150,00

€ 390,36

€ 10.500,00

€5.545,00
€2.660,00

€5.460,00

€ 500,00

€ 3.000,00

IMPORTO TOTALE

€1.513,22

€22.866,18

€15.290,28

€891,03

€10.500,00

€ 13.665,00

€ 500,00

€3.000,00

€ 68.225,71

€2.046,77

€70.272,48
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