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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG1: EDIFICI CIVILI  (SpCat 1)
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI  (Cat 1)

1 / 1 Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od ...  il lavoro
E.05.14.a finito a regola d'arte. - tavolati in laterizio

pareti bagno pronto soccorso 2,12 2,820 5,98
pareti bagno arbitri *(lung.=1+2,41) 3,41 2,820 9,62

SOMMANO... m² 15,60 14,62 228,07 0,768

2 / 2 Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni ... oro finito
E.05.07.d a regola d'arte. - serramenti interni metallici

porte bagni 2,00

SOMMANO... cad 2,00 16,10 32,20 0,108

3 / 3 Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco ... ono
E.05.15.00 compresi e compensati gli oneri per le necessarie oper

bagno pronto soccorso *(lung.=1+2,00) 3,00 2,000 6,00
bagno arbitri *(lung.=2,30+1*2) 4,30 2,000 8,60

SOMMANO... m² 14,60 6,06 88,48 0,298

4 / 4 Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gess ... regola
E.05.16.a d'arte. - intonaci interni su muratura in laterizio

per rappezzi: quantità stimata 20,00

SOMMANO... m² 20,00 14,45 289,00 0,973

5 / 5 Raschiatura di vecchie tinte da pareti interne e soffitti ... le per
P.020 rendere le superifici pronte per nuove pitturazioni

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

A   R I P O R T A R E 637,75
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 637,75

pronto soccorso *(lung.=3,2+3,4+5,51) 12,11 2,820 34,15
2,08 2,170 4,51
1,12 0,200 0,22
2,20 0,820 1,80

arbitri *(lung.=3,1+1,61+1,6+1,61+3,92) 11,84 2,820 33,39
2,09 2,170 4,54
1,12 0,200 0,22
2,41 0,820 1,98

soffitto pronto soccorso 5,51 3,200 17,63
soffitto arbitri *(par.ug.=2,40+11,70) 14,10 14,10
a detrarre porte 2,00 0,900 2,100 -3,78

Sommano positivi... m2 112,54
Sommano negativi... m2 -3,78

SOMMANO... m2 108,76 3,00 326,28 1,099

6 / 6 Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e ...  dare il
E.05.21.c lavoro finito a regola d'arte. - pavimenti freddi

pronto soccorso 5,51 3,200 17,63
arbitri *(par.ug.=11,70+2,40+(0,12*3,5)) 14,52 14,52

SOMMANO... m² 32,15 20,19 649,11 2,186

Parziale DEMOLIZIONI - RIMOZIONI  (Cat 1) euro 1´613,14 5,433

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI  (Cat 2)

7 / 9 Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsia ...  4 a mm
E.08.05.00 12 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN Fe B 44K

del tipo cm 5x5 diam. 5 mm
Vedi voce n° 7 [m² 32.15] 3,080 99,02

SOMMANO... kg 99,02 1,25 123,78 0,417

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

A   R I P O R T A R E 1´736,92



LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA - 2° STRALCIO
ARCHITETTO MASSIMO CARTA MANTIGLIA PASINI pag. 3

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´736,92

8 / 11 Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in op ... ,
E.08.02.d classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6

per architravi muri divisori:
pronto soccorso 1,80 0,100 0,18
arbitri *(lung.=2,10+1) 3,10 0,100 0,31

SOMMANO... m³ 0,49 127,42 62,44 0,210

9 / 12 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, ... rata
E.08.04.00 controllato in stabilimento ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K

per architravi muri divisori:
pronto soccorso 2,00 1,80 0,888 3,20
arbitri 2,00 3,10 0,888 5,51

SOMMANO... kg 8,71 1,42 12,37 0,042

Parziale CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI  (Cat 2) euro 198,59 0,669

MURATURE - TRAMEZZATURE  (Cat 4)

10 / 10 Tramezzo di mattoni forati, lavorato con malta mista dosa ... itravi
E.12.09.a dei fori per luci fino a m 1,50: - di spessore cm 8

pronto soccorso *(lung.=0,60+2) 2,60 2,820 7,33
1,50 2,170 3,26

arbitri *(lung.=1,5+2,1) 3,60 2,820 10,15
(lung.=1,77+0,8) 2,57 2,170 5,58
a detrarre porte 4,00 0,900 2,000 -7,20

Sommano positivi... m² 26,32
Sommano negativi... m² -7,20

SOMMANO... m² 19,12 36,72 702,09 2,365

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

A   R I P O R T A R E 2´513,82
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´513,82

Parziale MURATURE - TRAMEZZATURE  (Cat 4) euro 702,09 2,365

VESPAI - MASSETTI  (Cat 5)

11 / 7 Fornitura e posa in opera di massetto a rapido essicament ... a
E.13.16.00 granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e

Vedi voce n° 6 [m² 32.15] 32,15

SOMMANO... m² 32,15 33,51 1´077,35 3,629

12 / 8 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centi ...  allo
E.13.17.00 spessore previsto del massetto a rapido essicamento.

Vedi voce n° 6 [m² 32.15] 4,000 128,60

SOMMANO... m² 128,60 5,94 763,88 2,573

Parziale VESPAI - MASSETTI  (Cat 5) euro 1´841,23 6,201

INTONACI  (Cat 7)

13 / 13 Fornitura e posa di rete plastificata per armatura di intonaci da mm
EC.10.90.130.10 10x10.

per raccordi vari: quantità stimata 50,00

SOMMANO... m2 50,00 4,90 245,00 0,825

14 / 14 Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore  ... , in
E.18.01.a malta di cemento dosata a q 4. - su superfici interne

per sottofondo di rivestimenti in maiolica:
wc e anti pronto soccorso *(lung.=1,60+2+1,48+2) 7,08 2,000 14,16
wc, anti e docce arbitri *(lung.=1,5+2) 3,50 2,000 7,00
(lung.=1,5+1,77+0,77+0,67+0,10) 4,81 2,000 9,62
a detrarre porte 4,00 0,900 2,000 -7,20

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

A   R I P O R T A R E 23,58 4´600,05
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23,58 4´600,05

Sommano positivi... m² 30,78
Sommano negativi... m² -7,20

SOMMANO... m² 23,58 18,02 424,91 1,431

15 / 15 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni  ... .
E.18.09.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO CIVILE PER

INTERNI
porzioni sopra le porte (da h=m. 2.00):
pronto soccorso *(lung.=1,60+2) 3,60 0,820 2,95
(lung.=1,48+2) 3,48 0,170 0,59

1,50 0,120 0,18
arbitri *(lung.=1,5+2) 3,50 0,820 2,87

1,50 0,820 1,23
(lung.=1,77+0,67+0,12+0,77) 3,33 0,170 0,57
(lung.=1,77+0,77) 2,54 0,120 0,30
porzioni sotto m. 2.00:
pronto soccorso 1,72 2,820 4,85

1,48 2,170 3,21
arbitri 2,42 2,820 6,82

1,77 2,170 3,84
per rappezzi: quantità stimata 20,00
a detrarre porte 2,00 0,900 2,000 -3,60

Sommano positivi... m² 47,41
Sommano negativi... m² -3,60

SOMMANO... m² 43,81 25,48 1´116,28 3,760

16 / 16 Fornitura e posa in opera di rasatura, sia per interni ch ... d'arte.
E.18.22.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA

PREMISCELATA
per raccordo intonaci e rappezzi vari 40,00

SOMMANO... m² 40,00 5,40 216,00 0,727

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

A   R I P O R T A R E 6´357,24
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Num.Ord.
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´357,24

Parziale INTONACI  (Cat 7) euro 2´002,19 6,743

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (Cat 11)

17 / 18 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti  ... RA E
E.14.03.00 POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO

SMALTATO
pronto soccorso *(par.ug.=10,91+2,96+0,12*1) 13,99 13,99
arbitri *(par.ug.=6,31+2,65+2,4+(0,12*0,9+1)) 12,47 12,47

SOMMANO... m² 26,46 40,17 1´062,90 3,580

18 / 19 Rivestimento di piastrelle maiolicate smaltate, liscie: - cm 20x20
EC.50.20.20.10 anti e wc pronto soccorso *(lung.=1,48+2+1,6+2) 2,00 7,08 2,000 28,32

anti e wc arbitri *(lung.=1,5+2+1,5+1,77+0,67+0,12+0,77+1,5+
1,61+3,4) 2,00 14,84 2,000 59,36
a detrarre porte 6,00 0,900 2,000 -10,80

Sommano positivi... m² 87,68
Sommano negativi... m² -10,80

SOMMANO... m² 76,88 32,50 2´498,60 8,415

19 / 20 Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da pia ... o finito a
E.14.09.c regola d'arte. - finitura superficiale levigata

pronto soccorso *(lung.=3,2+3,41) 2,00 6,61 13,22
arbitri *(lung.=3,92+1,61) 2,00 5,53 11,06
a detrarre porte 4,00 0,90 -3,60

Sommano positivi... m 24,28
Sommano negativi... m -3,60

SOMMANO... m 20,68 26,32 544,30 1,833

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

A   R I P O R T A R E 10´463,04
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´463,04

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (Cat 11) euro 4´105,80 13,829

OPERE DA FALEGNAME  (Cat 12)

20 / 17 Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abet ... inito a
E.23.20.a regola d'arte. FALSI TELAI IN LEGNO fino a ml 5,00

4,00

SOMMANO... n 4,00 30,00 120,00 0,404

21 / 24 Fornitura e posa in opera di porta interna rivestita in l ... gento. -
P.151 porta ad un'anta, cm 90X210 luce netta passaggio.

4,00

SOMMANO... cad. 4,00 800,00 3´200,00 10,778

Parziale OPERE DA FALEGNAME  (Cat 12) euro 3´320,00 11,182

TINTEGGIATURE E RIVESTIMENTI  (Cat 14)

22 / 21 Impregnante isolante
EC.80.10.30.10 pronto soccorso 2,00 3,41 2,820 19,23

3,20 2,820 9,02
1,72 2,820 4,85
1,50 2,170 3,26
3,10 0,170 0,53
1,48 0,170 0,25

4,00 2,00 0,820 6,56
1,50 0,120 0,18

arbitri 1,61 2,820 4,54
3,92 2,820 11,05
1,61 2,170 3,49

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

A   R I P O R T A R E 62,96 13´783,04
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62,96 13´783,04

2,41 2,820 6,80
1,77 2,170 3,84
1,50 0,170 0,26

2,00 2,00 0,820 3,28
2,00 1,50 0,820 2,46

(lung.=1,77+0,67+0,12+0,77) 3,33 0,170 0,57
(lung.=1,5+1,61+3,4) 6,51 0,820 5,34
(lung.=1,77+0,77) 2,54 0,120 0,30
soffitto pronto soccorso, anti e wc *(par.ug.=10,91+3,20+2,96+
(0,12*1,5)) 17,25 17,25
soffitto arbitri, anti e wc *(par.ug.=6,31+2,65+2,4+3+(0,12*1,77)+
(0,12*0,77)) 14,66 14,66
a detrarre porte 2,00 0,900 2,100 -3,78

2,00 0,900 2,000 -3,60

Sommano positivi... m² 117,72
Sommano negativi... m² -7,38

SOMMANO... m² 110,34 1,87 206,34 0,695

23 / 22 Idropittura lavabile antimuffa per interni
EC.80.60.40.10 porzioni sopra m. 2

pronto soccorso 2,00 3,41 0,820 5,59
3,20 0,820 2,62
1,72 0,820 1,41
1,50 0,170 0,26
3,10 0,170 0,53
1,48 0,170 0,25

4,00 2,00 0,820 6,56
arbitri 1,61 0,820 1,32

3,92 0,820 3,21
1,61 0,170 0,27
2,41 0,820 1,98
1,77 0,170 0,30
1,50 0,170 0,26

2,00 2,00 0,820 3,28
2,00 1,50 0,820 2,46

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

A   R I P O R T A R E 30,30 13´989,38
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,30 13´989,38

(lung.=1,77+0,67+0,12+0,77) 3,33 0,170 0,57
(lung.=1,5+1,61+3,4) 6,51 0,820 5,34
soffitto pronto soccorso, anti e wc  *(lung.=1,5+1,61+3,4) 17,25 6,51 0,820 92,08
soffitto arbitri, anti e wc  *(lung.=1,5+1,61+3,4) 14,66 6,51 0,820 78,26

SOMMANO... m² 206,55 6,75 1´394,21 4,696

24 / 23 Tinteggiatura di pareti interne con smalto murale acrilic ...  clorurati.
P.024 Non si verificano polimerizzazioni pericolose.

fino ad altezza m. 2
pronto soccorso *(lung.=3,2+3,41) 2,00 6,61 2,000 26,44
arbitri *(lung.=1,61+3,92) 2,00 5,53 2,000 22,12
a detrarre porte 4,00 0,900 2,000 -7,20

Sommano positivi... m2 48,56
Sommano negativi... m2 -7,20

SOMMANO... m2 41,36 11,00 454,96 1,532

Parziale TINTEGGIATURE E RIVESTIMENTI  (Cat 14) euro 2´055,51 6,923

ASSISTENZE MURARIE  (Cat 20)

25 / 25 Assistenze murarie (impianti di riscaldamento e climatizzazione)
P.250 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 200,00 200,00 0,674

26 / 26 Assistenze murarie (impianti idrico-sanitari)
P.251 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 600,00 600,00 2,021

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

A   R I P O R T A R E 16´638,55
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´638,55

Parziale ASSISTENZE MURARIE  (Cat 20) euro 800,00 2,694
Parziale OG1: EDIFICI CIVILI  (SpCat 1) euro 16´638,55 56,039

Parziale LAVORI A MISURA euro 16´638,55 56,039

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

A   R I P O R T A R E 16´638,55
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Num.Ord.
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TARIFFA
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%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´638,55

LAVORI A CORPO

OS3: IMPIANTI IDRICO-SANITARI E GAS  (SpCat 2)
IMPIANTI IDRICO SANITARI E GAS  (Cat 17)

27 / 47 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di ...
O.04.480.01 BAZIONE MULTISTRATO - De X Sp. = 16x2.25 mm - Di = 11.5

mm
75,00 75,00

SOMMANO... m² 75,00 6,59 494,25 1,665

28 / 48 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di ... i.
O.04.480.03 TUBAZIONE MULTISTRATO - De X Sp. = 26x3 mm - Di = 20 mm

6,00 6,00

SOMMANO... m² 6,00 15,67 94,02 0,317

29 / 49 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazion ...
O.04.34.01 VESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 9 mm x

d=1/2"
81,00 81,00

SOMMANO... m² 81,00 3,12 252,72 0,851

30 / 50 COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pres ... a a
N.02.09.01 regola d'arte. COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x5

3,00

SOMMANO... n 3,00 42,34 127,02 0,428

31 / 51 COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pres ... a a
N.02.09.02 regola d'arte. COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x4

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

A   R I P O R T A R E 17´606,56
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Num.Ord.
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TARIFFA
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´606,56

1,00

SOMMANO... n 1,00 47,87 47,87 0,161

32 / 52 COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pres ... a a
N.02.09.03 regola d'arte. COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x5

1,00

SOMMANO... n 1,00 54,00 54,00 0,182

33 / 53 COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE COMPONIBILE. In ottone,
O.02.25.01 deriv ... TORE DI ZONA SEMPLICE COMPONIBILE D = 1"1/4, 2

derivazioni
2,00

SOMMANO... n 2,00 52,42 104,84 0,353

34 / 54 Coppia di rubinetti sottolavabo in ottone cromato, attacc ... HIO
N.02.02.01 SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO D=3/8"x1/

2"
4,00

SOMMANO... n 4,00 48,74 194,96 0,657

35 / 55 Set di scarico esterno per lavabo disabili comprensivo di ...
N.03.07.01 LAVABO DISABILI Set di scarico esterno per lavabo disabili

2,00

SOMMANO... n 2,00 87,17 174,34 0,587

36 / 56 LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonom ...
N.03.17.01 ltimata a regola d'arte. LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm

2,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

A   R I P O R T A R E 2,00 18´182,57
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 18´182,57

SOMMANO... n 2,00 490,75 981,50 3,306

37 / 57 MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI inclinazione manuale
B.69.28.02 2,00

SOMMANO... n 2,00 263,06 526,12 1,772

38 / 58 GRUPPO DI EROGAZIONE monocomando per apparecchio
N.02.11.01 sanitari ... 'arte. GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO

per lavabi normali
2,00

SOMMANO... n 2,00 169,08 338,16 1,139

39 / 59 GRUPPO DI EROGAZIONE monocomando per apparecchio
N.02.11.03 sanitari ... arte. GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO

per lavabi disabili
2,00

SOMMANO... n 2,00 187,65 375,30 1,264

40 / 60 Set di maniglioni per servizio disabili
N.03.26.01 Accessori standa ... I PER SERVIZIO HANDICAP Set completo

per servizio igienico
2,00

SOMMANO... a corpo 2,00 744,22 1´488,44 5,013

41 / 61 Set di maniglioni per servizio disabili
N.03.26.02 Accessori standa ... ANDICAP Set completo per doccia con

seggiolino ribaltabile
1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

A   R I P O R T A R E 1,00 21´892,09
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 21´892,09

SOMMANO... n 1,00 628,51 628,51 2,117

42 / 62 VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con ... NA
N.03.38.02 PER DISABILI Tipo monoblocco a pavimento, dim. 80x38 cm

2,00

SOMMANO... n 2,00 905,16 1´810,32 6,097

43 / 63 LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in vetroch ... a
N.03.16.04 d'arte. LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale, dim. 60x50 cm

2,00

SOMMANO... n 2,00 166,00 332,00 1,118

44 / 64 Sifone in ottone per lavabo o bidet del tipo a "P" D=1" 1 ...  PER
N.03.09.02 APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE A "P" D=1"1/4

2,00

SOMMANO... n 2,00 23,95 47,90 0,161

45 / 65 MISCELATORE del tipo da incasso costruito in ottone croma ...  a
N.02.34.01 regola d'arte. MISCELATORE DA INCASSO Per doccia D=1/2"

1,00

SOMMANO... n 1,00 151,39 151,39 0,510

46 / 66 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA
B.68.03.01 COMPLETO Set doccia con asta murale completo

1,00

SOMMANO... n 1,00 77,88 77,88 0,262

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

A   R I P O R T A R E 24´940,09
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´940,09

47 / 67 RUBINETTO in ottone cromato con attacco portagomma, nei d ... e
N.02.40.02 a regola d'arte. RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA

D=1/2"
2,00

SOMMANO... n 2,00 11,78 23,56 0,079

48 / 68 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia ...
O.04.35.02 zione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 3/4"

4,00

SOMMANO... n 4,00 24,17 96,68 0,326

49 / 69 Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezz ... murarie
E.05.26.00 di sostegno complete di rivestimenti in piastrelle

5,00

SOMMANO... cad 5,00 22,73 113,65 0,383

50 / 70 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alt ...
N.03.33.03 cuzione ultimata a regola d'arte. SCARICO IN PE-HD D=50 mm

13,50 13,50

SOMMANO... m 13,50 6,07 81,95 0,276

51 / 71 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alt ...
N.03.33.04 cuzione ultimata a regola d'arte. SCARICO IN PE-HD D=63 mm

5,25 5,25

SOMMANO... m 5,25 7,60 39,90 0,134

52 / 72 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alt ...

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

A   R I P O R T A R E 25´295,83
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´295,83

N.03.33.05 cuzione ultimata a regola d'arte. SCARICO IN PE-HD D=75 mm
1,25 1,25

SOMMANO... m 1,25 9,16 11,45 0,039

53 / 73 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alt ...
N.03.33.06 cuzione ultimata a regola d'arte. SCARICO IN PE-HD D=90 mm

2,30 2,30

SOMMANO... m 2,30 13,90 31,97 0,108

54 / 74 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alt ...
N.03.33.07 uzione ultimata a regola d'arte. SCARICO IN PE-HD D=110 mm

3,50 3,50

SOMMANO... m 3,50 20,63 72,21 0,243

55 / 75 PILETTA per raccolta acqua di lavaggio o piovana con imbu ... e
N.03.32.01 ultimata a regola d'arte PILETTA A PAVIMENTO per interni

3,00

SOMMANO... n 3,00 152,58 457,74 1,542

Parziale IMPIANTI IDRICO SANITARI E GAS  (Cat 17) euro 9´230,65 31,089
Parziale OS3: IMPIANTI IDRICO-SANITARI E GAS  (SpCat 2)

euro 9´230,65 31,089

OS28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO  (SpCat 3)
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE  (Cat 18)

56 / 76 Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prez ... voro
E.05.27.00 finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI

4,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

A   R I P O R T A R E 4,00 25´869,20
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 25´869,20

SOMMANO... n 4,00 12,31 49,24 0,166

57 / 77 Tubo in rame per impiantistica in Lega Cu-DHP UNI EN 1412 ...
O.04.47.02 dei vari circuiti. TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 12 x 1,0

28,00 28,00

SOMMANO... m 28,00 8,93 250,04 0,842

58 / 78 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazion ...
O.04.34.01 VESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 9 mm x

d=1/2"
28,00 28,00

SOMMANO... m² 28,00 3,12 87,36 0,294

59 / 79 Accessori per bagno disabili: specchio, portasapone,ganci,
NPM.12.37.01 portascopino, portarotolo

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 450,00 900,00 3,031

60 / 80 Collegamenti idraulico dei singoli componenti alle tubazi ... amento
NPM.16.04.01 del tutto si intendono comprese nella voce a corpo.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 300,00 300,00 1,010

61 / 81 Messa a punto dell'impianto, carichi e scarichi impianto, lavaggio,
NPM.16.05.01 carico e collaudi

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 200,00 200,00 0,674

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

A   R I P O R T A R E 27´655,84
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´655,84

Parziale IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
(Cat 18) euro 1´786,64 6,017

Parziale OS28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
(SpCat 3) euro 1´786,64 6,017

OS30: IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI E TELEVISIVI
(SpCat 4)

IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI E TELEVISIVI  (Cat 19)

62 / 27 SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTEsmontaggio
B.62.4.250.5 porzi ... i locali oggetto di intervento - zona "pronto soccorso"

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 100,00 100,00 0,337

63 / 28 POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURA ESISTENTE E
B.62.5.300.5 RECUPERATAposa in opera di apparecchio illuminante esistente

e recuperato
2,00

SOMMANO... cad. 2,00 20,00 40,00 0,135

64 / 29 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
B.62.75.60.5 DERIVAZIONE, CAVO N07V-K punto con n.1 interruttore, IP55

2,00

SOMMANO... cad. 2,00 45,00 90,00 0,303

65 / 30 PUNTO LUCE CON CAVO N07V-K punto luce singolo, a vista,
B.62.75.110.15 IP55

2,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

A   R I P O R T A R E 2,00 27´885,84
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 27´885,84

SOMMANO... cad. 2,00 35,00 70,00 0,236

66 / 31 PUNTO LUCE CON CAVO N07V-Kpunto luce emergenza singolo,
B.62.75.110.55 IP55

1,00

SOMMANO... cad. 1,00 34,00 34,00 0,115

67 / 32 IMPIANTO DI CHIAMATA DAI SERVIZI IGIENICI DESTINATI AI
B.64.30.302.5 ... a recuperare), collegamenti, verifiche prove e collaudi

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 310,00 310,00 1,044

68 / 33 APPARECCHIO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI
B.66.10.10.10 EMERGENZA, IP65. tipo Linergy Cristal 65 Energy Test o

equivalente
1,00

SOMMANO... cad. 1,00 130,00 130,00 0,438

69 / 34 SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTEsmontaggio
B.62.4.250.10 porzi ... li oggetto di intervento - zona "spogliatoio A arbitri"

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 100,00 100,00 0,337

70 / 35 POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURA ESISTENTE E
B.62.5.300.5 RECUPERATAposa in opera di apparecchio illuminante esistente

e recuperato
2,00

SOMMANO... cad. 2,00 20,00 40,00 0,135

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

A   R I P O R T A R E 28´569,84
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´569,84

71 / 36 POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURA ESISTENTE E
B.62.5.300.10 RECUPERATA ... per l'illuminazione di emergenza esistente e

recuperata
1,00

SOMMANO... cad. 1,00 20,00 20,00 0,067

72 / 37 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
B.62.75.60.5 DERIVAZIONE, CAVO N07V-K punto con n.1 interruttore, IP55

2,00

SOMMANO... cad. 2,00 45,00 90,00 0,303

73 / 38 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
B.62.75.60.14 DERIVAZIONE, CON ... esistente per l'inserimento del nuovo

punto di chiamata
1,00

SOMMANO... cad. 1,00 95,00 95,00 0,320

74 / 39 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
B.62.75.60.30 DERIVAZIONE, CON CAVO N07V-Kpunto presa 2P+T 10/16A

bipasso, IP55
1,00

SOMMANO... cad. 1,00 49,00 49,00 0,165

75 / 40 PUNTO LUCE CON CAVO N07V-K punto luce singolo, a vista,
B.62.75.110.15 IP55

3,00

SOMMANO... cad. 3,00 35,00 105,00 0,354

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

A   R I P O R T A R E 28´928,84
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´928,84

76 / 41 PUNTO LUCE CON CAVO N07V-Kpunto luce emergenza singolo,
B.62.75.110.55 IP55

1,00

SOMMANO... cad. 1,00 34,00 34,00 0,115

77 / 42 IMPIANTO DI CHIAMATA DAI SERVIZI IGIENICI DESTINATI AI
B.64.30.302.5 ... a recuperare), collegamenti, verifiche prove e collaudi

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 310,00 310,00 1,044

78 / 43 APPARECCHIO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI
B.66.10.10.10 EMERGENZA, IP65. tipo Linergy Cristal 65 Energy Test o

equivalente
1,00

SOMMANO... cad. 1,00 130,00 130,00 0,438

79 / 44 APP. ILLUMINANTE, PER INTERNO, IP44apparecchio illumina ...
B.66.20.322.5 a a LED equivalente ad incandscenza da 60W, attacco E27

1,00

SOMMANO... cad. 1,00 60,00 60,00 0,202

80 / 45 Realizzazione di opere di revisione e adattamento di quad ... zione
B.62.4.300.5 nuovi circuiti di chiamata servizi igienici disabili

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 195,00 195,00 0,657

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

A   R I P O R T A R E 29´657,84



LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA - 2° STRALCIO
ARCHITETTO MASSIMO CARTA MANTIGLIA PASINI pag. 22
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TARIFFA
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%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´657,84

81 / 46 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,
B.62.21.20.5 cavo senza guaina, fless. N07V-K, sezione 1,5 mmq

30,00

SOMMANO... m 30,00 1,10 33,00 0,111

Parziale IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI E TELEVISIVI  (Cat
19) euro 2´035,00 6,854

Parziale OS30: IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI E
TELEVISIVI  (SpCat 4) euro 2´035,00 6,854

Parziale LAVORI A CORPO euro 13´052,29 43,961

T O T A L E   euro 29´690,84 100,000

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG1: EDIFICI CIVILI 16´638,55 56,039
  002 OS3: IMPIANTI IDRICO-SANITARI E GAS 9´230,65 31,089
  003 OS28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 1´786,64 6,017
  004 OS30: IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI E TELEVISIVI 2´035,00 6,854

Totale SUPER CATEGORIE euro 29´690,84 100,000

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI 1´613,14 5,433
  002 CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI 198,59 0,669
  003 SOLAI - SOFFITTATURE 0,00 0,000
  004 MURATURE - TRAMEZZATURE 702,09 2,365
  005 VESPAI - MASSETTI 1´841,23 6,201
  006 IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI 0,00 0,000
  007 INTONACI 2´002,19 6,743
  008 TETTI E COPERTURA 0,00 0,000
  009 OPERE DA LATTONIERE 0,00 0,000
  010 OPERE IN PIETRA NATURALE E ARTIFICIALE 0,00 0,000
  011 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 4´105,80 13,829
  012 OPERE DA FALEGNAME 3´320,00 11,182
  013 IMPIANTI ELEVATORI 0,00 0,000
  014 TINTEGGIATURE E RIVESTIMENTI 2´055,51 6,923
  015 SISTEMAZIONI ESTERNE 0,00 0,000
  016 FOGNATURE 0,00 0,000
  017 IMPIANTI IDRICO SANITARI E GAS 9´230,65 31,089
  018 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE 1´786,64 6,017
  019 IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI E TELEVISIVI 2´035,00 6,854
  020 ASSISTENZE MURARIE 800,00 2,694

Totale CATEGORIE euro 29´690,84 100,000

     Data, 02/10/2015

Il Tecnico

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

A   R I P O R T A R E 


