



## **VERBALE APERTURA PROPOSTE ECONOMICHE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE, TRA VIALE DEI MARTIRI E VIA DELLE STREGHE, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ROTATORIA. CUP: G81B18000300004. - CIG: A0255344B0.**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **13**, del mese di **dicembre** alle **ore 08.05**, presso la sede municipale del Comune di San Martino di Lupari sita in Largo Europa n. 5, si tiene la seduta per l'apertura delle proposte economiche relative i "lavori di messa in sicurezza intersezione stradale, tra viale dei Martiri e via delle Streghe, mediante realizzazione di rotatoria", alla presenza dei Signori:

|   |                          |                                                                                                                        |
|---|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | Presidente               | geom. Baggio Giuseppe Stefano, Responsabile F.F 3 <sup>a</sup> Area "Lavori Pubblici" del Comune San Martino di Lupari |
| - | Segretario verbalizzante | Geom. Figaro Enrico, Tecnico istruttore del Comune di San Martino di Lupari                                            |

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale, n. 229, del 28.10.2013, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di "messa in sicurezza intersezione stradale, tra viale dei Martiri e via delle Streghe, mediante realizzazione di rotatoria", per l'importo complessivo di Euro 200.000,00 di cui Euro 139.930,80, per lavori, ed oneri per la sicurezza, ed Euro 60.069,20, per somme a disposizione;
- con deliberazione di Giunta Comunale, n. 24, del 08.09.2022, è stato approvato il progetto definitivo, in sola linea tecnica ai fini della partecipazione a bando di finanziamento, dei lavori di "messa in sicurezza intersezione stradale, tra viale dei Martiri e via delle Streghe, mediante realizzazione di rotatoria", per l'importo complessivo di Euro 215.000,00 di cui Euro 139.050,00, per lavori, ed oneri per la sicurezza, ed Euro 75.950,00, per somme a disposizione;
- con deliberazione di Giunta Comunale, n. 99, del 18.07.2023, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "messa in sicurezza intersezione stradale, tra viale dei Martiri e via delle Streghe, mediante realizzazione di rotatoria", per l'importo complessivo di Euro 215.000,00 di cui Euro 139.050,00, per lavori, ed oneri per la sicurezza, ed Euro 75.950,00, per somme a disposizione;
- con determinazione a contrarre n. 228 – R.G. n. 503, del 24.11.2023 è stato approvato, ai sensi del D.Lgs 36/2023, il progetto esecutivo, dei lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di Euro 215.000,00 di cui Euro 139.050,00, per lavori, ed oneri per la sicurezza, ed Euro 75.950,00, e contestualmente dato il via alla procedura di affidamento degli stessi;

Richiamati:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Padova, Reg. n. 167 del 12.12.2022, con cui è stato concesso, a codesto ente, il cofinanziamento di Euro 83.430,00 per la realizzazione dell'opera in oggetto;





# Città di San Martino di Lupari

Provincia di Padova

## 3 ^ AREA LAVORI PUBBLICI

tel. 049 9460408 int. 5 - fax 049 9461066  
e-mail: llpp@comune.sanmartinodilupari.pd.it



- l'Accordo di programma sottoscritto, tra Provincia di Padova e Comune di San Martino di Lupari (PD), in data 05.05.2023, a formalizzazione del succitato Decreto;

Considerato che il giorno **27.11.2023** è stato inviato, tramite MEPA, invito a presentare proposta economica ai seguenti operatori economici:

- COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L., Codice Fiscale e P.IVA n. 03274590284;
- SALIMA S.R.L., Codice Fiscale n. 03258010283;
- TOLOMIO S.R.L., Codice Fiscale n. 02509140287;

Dato atto che tutti gli operatori economici hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio come segue:

- COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L., il giorno lunedì 11.12.2023;
- SALIMA S.R.L., il giorno lunedì 11.12.2023;
- TOLOMIO S.R.L., il giorno lunedì 04.12.2023;

### TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente, coadiuvato dal segretario verbalizzante, constata e fa constatare, che entro le **ore 12:00 del 12.12.2023**, termine fissato per la presentazione delle proposte economiche, sono pervenute, tramite portale MEPA, le seguenti proposte economiche:

- COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.
- SALIMA S.R.L.
- TOLOMIO S.R.L.

Si procede all'apertura delle offerte pervenute, esaminando la documentazione amministrativa contenuta, per accertarne la conformità con le prescrizioni dell'invito/disciplinare di affidamento ed accertato il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 36/2023, constata la completezza si ammettono, alla successiva fase, le seguenti offerte:

- COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.
- SALIMA S.R.L.
- TOLOMIO S.R.L.

Per problemi di natura tecnica, la seduta viene sospesa dalle ore 08:20 alle 09:20;

Consegue la fase dell'apertura della documentazione economica per accertarne la conformità con le prescrizioni dell'invito/disciplinare di affidamento ed accertato il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 36/2023, si stila la seguente graduatoria:

1. TOLOMIO S.R.L., Ribasso offerto 3,243%;
2. SALIMA S.R.L., Ribasso offerto 2,666%;
3. COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L., Ribasso offerto 0,127%;

La Commissione, pertanto, formula proposta di affidamento dei "lavori di messa in sicurezza intersezione stradale, tra viale dei Martiri e via delle Streghe, mediante realizzazione di rotatoria" alla ditta Tolomio S.r.l., con sede a Borgoricco (PD), in via Pelosa n. 138/A – Codice Fiscale e Partita Iva n. 02509140287, che ha presentato l'offerta con un ribasso pari al 3,243% (diconsi



# Città di San Martino di Lupari

Provincia di Padova



## 3 ^ AREA LAVORI PUBBLICI

tel. 049 9460408 int. 5 - fax 049 9461066  
e-mail: llpp@comune.sanmartinodilupari.pd.it

trevirgoladuecentoquarantatre) sull'importo a base d'appalto.

Alle ore 09.30 la Commissione conclude definitivamente le operazioni di seduta.

La Commissione dà atto che il presente verbale viene pubblicato, ai sensi degli artt. 27 e 28, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in quanto assume valenza di proposta di aggiudicazione dalla procedura di affidamento in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto, 13 dicembre 2023

Il Presidente e Autorità di gara



Il segretario di seggio

