




COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia



Fase

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Committente

COMUNE DI MIRA - Settore LL. PP.

Data

15 NOVEMBRE 2018

Progetto

OPERE DI REALIZZAZIONE TRATTO DI NUOVA STRADA
COMUNALE VIA ORTONA E NUOVO PERCORSO
CICLOPEDONALE SU VIA BOTTE

Elaborato

PEELE

Oggetto

ELENCO ELABORATI

File

1806_PEELE.pdf

Commessa

1806

Progettisti

RTP

STUDIO DGG - ARCHITETTO GERMANO DE GASPARI
via Germania 19/7 - 35010 Vigonza (PD) - tel. / fax 049/7380743 - e.mail: degaspari@studiodgg.it

STUDIO GEOM. LUCA VESCOVO

via Pionca n.34 - Cazzago di Pianiga (VE) - 30030 - tel. 041.464120 - e.mail: luca.vescovo@delta-studio.net



Studio Tecnico
Topografia - Progettazione
Stime - Pratiche Catastali
Via Pionca n. 34 - Cazzago di Pianiga (VE)
tel. 041.464120 - fax 041.5128868
e-mail: luca.vescovo@delta-studio.net

STUDIO GEOM. LUCA VESCOVO

Collaboratori

Edoardo Fasolo, Giada Milan

15.11.2018

1806_PEELE.pdf

ULTIMA EMISSIONE

data

elaborato

red.

approv.

Firma progettisti

Firma committente

ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO			
NUM. PROG.	CODICE ELABORATO	TITOLO ELABORATO	NOME DEL FILE
elaborati scritti			
1	1806_PEELE	ELENCO ELABORATI	1806_PEELE.pdf
2	1806_PERTI	RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO – TERRE E ROCCE DA SCAVO E INTERFERENZE	1806_PERTI.pdf
3	1806_PECSA	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE 1 E 2	1806_PECSA.pdf
4	1806_PECNT	SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO	1806_PECNT.pdf
5	1806_CMQEC	QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA	1806_CMQEC.pdf
6	1806_CMQIM	QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA	1806_CMQIM.pdf
7	1806_CMCME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E FASCICOLO DEI COMPUTI	1806_CMCME.pdf
8	1806_CMEPU	ELENCO PREZZI UNITARI	1806_CMEPU.pdf
9	1806_PEAP	ANALISI DEI PREZZI	1806_PEAP.pdf
10	1806_PELFP	LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE	1806_PELFP.pdf
11	1806_PECRO	CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA	1806_PECRO.pdf
12	1806_PEMNT	PIANO DI MANUTENZIONE	1806_PEMNT.pdf
13	1806_PEREL01	PIANO/INDICAZIONI PER IL DISASSEMBLAGGIO E LA DEMOLIZIONE SELETTIVA	1806_PEREL01.pdf
14	1806_PEREL02	RELAZIONE DI INDAGINE STRATIGRAFICA E GEOTECNICA	1806_PEREL02.pdf
15	1806_PEREL03	RELAZIONE INDAGINE AMBIENTALE	1806_PEREL03.pdf
16	1806_PECAM	CRITERI AMBIENTALI MINIMI	1806_PECAM.pdf
17	1806_SCFOP	FASCICOLO DELL'OPERA	1806_SCFOP.pdf
18	1806_SCPSC	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	1806_SCPSC.pdf
elaborati grafici			
19	1806_PEINQ	TAVOLA INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO	1806_PEINQ.pdf
20	1806_PERLV 01	PLANIMETRIA DI RILIEVO _ 1a	1806_PERLV 01.pdf
21	1806_PERLV 02	PLANIMETRIA DI RILIEVO _ 1b	1806_PERLV 02.pdf
22	1806_PERLV 03	PLANIMETRIA DI RILIEVO _ 1c	1806_PERLV 03.pdf
23	1806_PETRC 01	PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO _ 1a	1806_PETRC 01.pdf
24	1806_PETRC 02	PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO _ 1b	1806_PETRC 02.pdf
25	1806_PETRC 03	PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO _ 1c	1806_PETRC 03.pdf
26	1806_PEPES 01	PLANIMETRIA DI PROGETTO _ 1a	1806_PEPES 01.pdf
27	1806_PEPES 02	PLANIMETRIA DI PROGETTO _ 1b	1806_PEPES 02.pdf
28	1806_PEPES 03	PLANIMETRIA DI PROGETTO _ 1c	1806_PEPES 03.pdf
29	1806_PEPES 04	STRADA COMUNALE VIA ORTONA PROFILO LONGITUDINALE	1806_PEPES 04.pdf

30	1806_PEPES 05	STRADA COMUNALE VIA ORTONA SEZIONI TRASVERSALI _ 1a	1806_PEPES 05.pdf
31	1806_PEPES 06	STRADA COMUNALE VIA ORTONA SEZIONI TRASVERSALI _ 1b	1806_PEPES 06.pdf
32	1806_PEPES 07	PERCORSO CICLOPEDONALE SU VIA BOTTE PROFILO LONGITUDINALE	1806_PEPES 07.pdf
33	1806_PEPES 08	PERCORSO CICLOPEDONALE SU VIA BOTTE SEZIONI TRASVERSALI _ 1a	1806_PEPES 08.pdf
34	1806_PEPES 09	PERCORSO CICLOPEDONALE SU VIA BOTTE SEZIONI TRASVERSALI _ 1b	1806_PEPES 09.pdf
35	1806_PEPES 10	PERCORSO CICLOPEDONALE SU VIA BOTTE SEZIONI TRASVERSALI _ 1c	1806_PEPES 10.pdf
36	1806_PEPES 11	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1806_PEPES 11.pdf

ELABORATI INVARIANZA IDRAULICA			
NUM. PROG.	CODICE ELABORATO	TITOLO ELABORATO	NOME DEL FILE
elaborati scritti			
37	1806_PEINV	RELAZIONE TECNICA E IDRAULICA	1806_PEINV _ Relazione Tecnica e idraulica _ rev 01.pdf
elaborati grafici			
38	1806_PEINVINQ	TAVOLA INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO	1806_PEINVINQ.pdf
39	1806_PEINVG 01	TAVOLA INVARIANZA: PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO _ 1a	1806_PEINVG 01.pdf
40	1806_PEINVG 02	TAVOLA INVARIANZA: PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO _ 1b	1806_PEINVG 02.pdf
41	1806_PEINVG 03	TAVOLA INVARIANZA: PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO _ 1c	1806_PEINVG 03.pdf
42	1806_PEINVG 04	PLANIMETRIA E PROFILO SGONDO VERSO FOSSO ROMAGNOLO	1806_PEINVG 04.pdf
43	1806_PEINVG 05	SEZIONE E RICALIBRAZIONE FOSSATO	1806_PEINVG 05.pdf

Vigonza, novembre 2018

il tecnico incaricato/Mandatario RTP

Arch. Germano De Gaspari