TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	1.298 mq
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	1.012 mq
STABILIZZAZIONE A CALCE	0.662 mq
TERRENO VEGETALE	0.242 mq
MASSETTO ECODRAIN	5.000 m
STRATO DI STABILIZZATO	0.876 mq
MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA	0.856 mq
GEOTESSILE	5.300 m
GEOTESSILE A SACCO	6.595 m

SEZIONE N. : S1
QT. PROGETTO : 2.617
DIST.PROG. : 0.000
DIST.SUCC. : 7.095



SCALA 1:50



TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	1.196 mq
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	0.835 mq
STABILIZZAZIONE A CALCE	0.547 mq
TERRENO VEGETALE	0.200 mq
MASSETTO ECODRAIN	5.000 m
STRATO DI STABILIZZATO	0.876 mq
MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA	0.856 mq
GEOTESSILE	5.300 m
GEOTESSILE A SACCO	6.595 m
FOSSO LATERALE	0.380 mq

SEZIONE N. : S2
QT. PROGETTO : 2.588
DIST.PROG. : 7.095
DIST.PREC. : 7.095
DIST.SUCC. : 12.965



SCALA 1:50



TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	0.890 mq
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	0.787 mq
STABILIZZAZIONE A CALCE	0.664 mq
TERRENO VEGETALE	0.304 mq
MASSETTO ECODRAIN	5.000 m
STRATO DI STABILIZZATO	0.876 mq
MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA	0.943 mq
GEOTESSILE	5.300 m
GEOTESSILE A SACCO	6.908 m
FOSSO LATERALE	0.265 mq

SEZIONE N. : S3
QT. PROGETTO : 2.595
DIST.PROG. : 20.060
DIST.PREC. : 12.965
DIST.SUCC. : 13.360



SCALA 1:50



TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	0.817 mq
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	0.715 mq
STABILIZZAZIONE A CALCE	0.664 mq
TERRENO VEGETALE	0.362 mq
MASSETTO ECODRAIN	5.000 m
STRATO DI STABILIZZATO	0.876 mq
MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA	0.942 mq
GEOTESSILE	5.300 m
GEOTESSILE A SACCO	6.595 m
FOSSO LATERALE	0.216 mq

SEZIONE N. : S4
QT. PROGETTO : 2.600
DIST.PROG. : 33.420
DIST.PREC. : 13.360
DIST.SUCC. : 15.350



SCALA 1:50



TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	0.802 mq
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	0.693 mq
STABILIZZAZIONE A CALCE	0.664 mq
TERRENO VEGETALE	0.307 mq
MASSETTO ECODRAIN	5.000 m
STRATO DI STABILIZZATO	0.876 mq
MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA	0.942 mq
GEOTESSILE	5.300 m
GEOTESSILE A SACCO	6.908 m
FOSSO LATERALE	0.250 mq

SEZIONE N. : S5
QT. PROGETTO : 2.600
DIST.PROG. : 48.770
DIST.PREC. : 15.350
DIST.SUCC. : 21.620



SCALA 1:50



TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	0.746 mq
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	0.785 mq
STABILIZZAZIONE A CALCE	0.664 mq
TERRENO VEGETALE	0.294 mq
MASSETTO ECODRAIN	5.000 m
STRATO DI STABILIZZATO	0.876 mq
MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA	0.942 mq
GEOTESSILE	5.300 m
GEOTESSILE A SACCO	6.909 m
FOSSO LATERALE	0.253 mq

SEZIONE N. : S6
QT. PROGETTO : 2.613
DIST.PROG. : 70.390
DIST.PREC. : 21.620
DIST.SUCC. : 19.010



SCALA 1:50



TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	0.723 mq
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	0.640 mq
STABILIZZAZIONE A CALCE	0.543 mq
TERRENO VEGETALE	0.243 mq
MASSETTO ECODRAIN	5.000 m
STRATO DI STABILIZZATO	0.876 mq
MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA	0.940 mq
GEOTESSILE	5.300 m
GEOTESSILE A SACCO	6.909 m
FOSSO LATERALE	0.174 mq

SEZIONE N. : S7
QT. PROGETTO : 2.620
DIST.PROG. : 89.400
DIST.PREC. : 19.010
DIST.SUCC. : 9.450



SCALA 1:50



TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	0.767 mq
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	0.709 mq
STABILIZZAZIONE A CALCE	0.664 mq
TERRENO VEGETALE	0.259 mq
MASSETTO ECODRAIN	5.000 m
STRATO DI STABILIZZATO	0.873 mq
MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA	0.975 mq
GEOTESSILE	5.300 m
GEOTESSILE A SACCO	6.909 m
FOSSO LATERALE	0.179 mq

SEZIONE N. : S8
QT. PROGETTO : 2.626
DIST.PROG. : 98.850
DIST.PREC. : 9.450
DIST.SUCC. : 17.650



SCALA 1:50



TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	0.901 mq
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	1.007 mq
STABILIZZAZIONE A CALCE	0.799 mq
TERRENO VEGETALE	0.274 mq
MASSETTO ECODRAIN	5.000 m
STRATO DI STABILIZZATO	0.874 mq
MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA	1.094 mq
GEOTESSILE	5.300 m
GEOTESSILE A SACCO	7.325 m
FOSSO LATERALE	0.284 mq

SEZIONE N. : S9
QT. PROGETTO : 2.633
DIST.PROG. : 116.500
DIST.PREC. : 17.650
DIST.SUCC. : 21.600



SCALA 1:50



TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	1.002 mq
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	1.131 mq
STABILIZZAZIONE A CALCE	0.764 mq
TERRENO VEGETALE	0.304 mq
MASSETTO ECODRAIN	5.000 m
STRATO DI STABILIZZATO	0.940 mq
MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA	1.097 mq
GEOTESSILE	5.300 m
GEOTESSILE A SACCO	7.227 m
FOSSO LATERALE	0.134 mq

SEZIONE N. : S10
QT. PROGETTO : 2.639
DIST.PROG. : 138.100
DIST.PREC. : 21.600
DIST.SUCC. : 18.995



SCALA 1:50

TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	1.582 mq
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	1.403 mq
STABILIZZAZIONE A CALCE	0.842 mq
TERRENO VEGETALE	0.243 mq
MASSETTO ECODRAIN	5.000 m
STRATO DI STABILIZZATO	0.939 mq
MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA	1.218 mq
GEOTESSILE	5.300 m
GEOTESSILE A SACCO	7.720 m
FOSSO LATERALE	0.314 mq

SEZIONE N. : S11
QT. PROGETTO : 2.731
DIST.PROG. : 157.095
DIST.PREC. : 18.995
DIST.SUCC. : 12.500



SCALA 1:50



TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	1.569 mq
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	1.401 mq
STABILIZZAZIONE A CALCE	0.957 mq
TERRENO VEGETALE	0.243 mq
MASSETTO ECODRAIN	5.000 m
STRATO DI STABILIZZATO	0.940 mq
MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA	1.150 mq
GEOTESSILE	5.300 m
GEOTESSILE A SACCO	7.511 m
FOSSO LATERALE	0.314 mq

SEZIONE N. : S12
QT. PROGETTO : 2.770
DIST.PROG. : 169.595
DIST.PREC. : 12.500
DIST.SUCC. : 7.059



SCALA 1:50



TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	1.599 mq
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	0.818 mq
STABILIZZAZIONE A CALCE	0.664 mq
TERRENO VEGETALE	0.055 mq
MASSETTO ECODRAIN	5.000 m
STRATO DI STABILIZZATO	0.936 mq
MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA	0.696 mq
GEOTESSILE	5.075 m
GEOTESSILE A SACCO	4.112 m
FOSSO LATERALE	0.269 mq

SEZIONE N. : S13
QT. PROGETTO : 2.770
DIST.PROG. : 176.654
DIST.PREC. : 7.059
DIST.SUCC. : 11.032



SCALA 1:50



TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	1.432 mq
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	0.701 mq
STABILIZZAZIONE A CALCE	0.362 mq
TERRENO VEGETALE	0.105 mq
MASSETTO ECODRAIN	4.987 m
STRATO DI STABILIZZATO	0.909 mq
MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA	0.584 mq
GEOTESSILE	5.020 m
GEOTESSILE A SACCO	3.716 m

SEZIONE N. : S14
QT. PROGETTO : 2.751
DIST.PROG. : 187.686
DIST.PREC. : 11.032
DIST.SUCC. : 6.078



SCALA 1:50



TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	1.455 mq
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	0.623 mq
STABILIZZAZIONE A CALCE	0.362 mq
TERRENO VEGETALE	0.207 m
STRATO DI STABILIZZATO	0.984 mq
MATERIALE REIMPIEGATO DA SCARIFICA	0.518 mq
GEOTESSILE	5.424 m
GEOTESSILE A SACCO	3.601 m

SEZIONE N. : S15
QT. PROGETTO : 2.751
DIST.PROG. : 193.764
DIST.PREC. : 6.078
DIST.SUCC. : 7.135



SCALA 1:50





KEY PLAN

N

COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia

Fase

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Committente
COMUNE DI MIRA - Settore LL. PP.

Data
15 NOVEMBRE 2018

1:50

Progetto
OPERE DI REALIZZAZIONE TRATTO DI NUOVA STRADA COMUNALE VIA ORTONA E NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE SU VIA BOTTE

Elaborato
PEPES 05

Oggetto
STRADA COMUNALE VIA ORTONA
SEZIONI TRASVERSALI _ 1a

File
1806_PEPES 05.pdf

Commessa
1806

Progettisti

RTP

STUDIO DGG - ARCHITETTO GERMANO DE GASPARI
via Germania 19/7 - 35010 Vigonza (PD) - tel. / fax 0497380743 - e.mail: degaspari@studiodgg.it

STUDIO GEOM. LUCA VESCOVO
via Pionca n.34 - Cazzago di Pianiga (VE) - 30030 - tel. 041.464120 - e.mail: luca.vescovo@delta-studio.net

Collaboratori
Edoardo Fasolo, Giada Milan

15.11.2018	1806_PEPES 05.pdf	ULTIMA EMISSIONE		
data	elaborato		red.	approv.

Firma progettisti
Firmato digitalmente da
GERMANO DE GASPARI
CN = DE GASPARI GERMANO
O = Ordine degli Architetti di Venezia 80011410273
C = IT

Firmato digitalmente da
Luca Vescovo
O = Collegio dei Geometri di Venezia 90005280271
C = IT

Firma committente

* La proprietà di questo disegno è riservata al termine di legge con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi