

TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	1,438 m³
SCALVA A SEZIONE ORIZZONTALE	0,258 m³
STABILIZZAZIONE A CALDE	0,362 m³
TERRENO VEGETALE	0,298 m³
MASSETTO ECORRAN	0,000 m³
STRATO DI STABILIZZAZIONE	0,841 m³
MATERIALE BEMPIGGIATO DA SCARIFICA	0,258 m³
GEOTESSILE A SACCIO	0,258 m
FOSSO LATERALE	0,161 m

SEZIONE N. 516
 QT. PROGETTO: 2.719
 DIST. PROG.: 200.900
 DIST. PREC.: 7.135
 DIST. SUCC.: 7.135




TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	1,438 m³
SCALVA A SEZIONE ORIZZONTALE	0,258 m³
STABILIZZAZIONE A CALDE	0,362 m³
TERRENO VEGETALE	0,298 m³
MASSETTO ECORRAN	0,000 m³
STRATO DI STABILIZZAZIONE	0,841 m³
MATERIALE BEMPIGGIATO DA SCARIFICA	0,258 m³
GEOTESSILE A SACCIO	0,258 m
FOSSO LATERALE	0,161 m

SEZIONE N. 501
 QT. PROGETTO: 2.803
 DIST. PROG.: 230.817
 DIST. PREC.: 2.697
 DIST. SUCC.: 14.245




TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	0,739 m³
SCALVA A SEZIONE ORIZZONTALE	0,363 m³
STABILIZZAZIONE A CALDE	0,244 m³
TERRENO VEGETALE	0,250 m³
MASSETTO ECORRAN	0,000 m³
STRATO DI STABILIZZAZIONE	0,876 m³
MATERIALE BEMPIGGIATO DA SCARIFICA	0,363 m³
GEOTESSILE A SACCIO	0,363 m
FOSSO LATERALE	0,169 m

SEZIONE N. 505
 QT. PROGETTO: 2.540
 DIST. PROG.: 284.431
 DIST. PREC.: 13.712
 DIST. SUCC.: 5.660




TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	0,886 m³
SCALVA A SEZIONE ORIZZONTALE	0,181 m³
STABILIZZAZIONE A CALDE	0,259 m³
TERRENO VEGETALE	0,250 m³
MASSETTO ECORRAN	0,000 m³
STRATO DI STABILIZZAZIONE	0,794 m³
MATERIALE BEMPIGGIATO DA SCARIFICA	0,181 m³
GEOTESSILE A SACCIO	0,181 m
FOSSO LATERALE	0,161 m

SEZIONE N. 531
 QT. PROGETTO: 2.520
 DIST. PROG.: 316.443
 DIST. PREC.: 4.656




TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	1,410 m³
SCALVA A SEZIONE ORIZZONTALE	0,258 m³
STABILIZZAZIONE A CALDE	0,362 m³
TERRENO VEGETALE	0,298 m³
MASSETTO ECORRAN	0,000 m³
STRATO DI STABILIZZAZIONE	0,841 m³
MATERIALE BEMPIGGIATO DA SCARIFICA	0,258 m³
GEOTESSILE A SACCIO	0,258 m
FOSSO LATERALE	0,161 m

SEZIONE N. 517
 QT. PROGETTO: 2.717
 DIST. PROG.: 208.035
 DIST. PREC.: 7.135
 DIST. SUCC.: 6.693




TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	1,302 m³
SCALVA A SEZIONE ORIZZONTALE	0,096 m³
STABILIZZAZIONE A CALDE	0,443 m³
TERRENO VEGETALE	0,156 m³
MASSETTO ECORRAN	0,000 m³
STRATO DI STABILIZZAZIONE	0,940 m³
MATERIALE BEMPIGGIATO DA SCARIFICA	0,096 m³
GEOTESSILE A SACCIO	0,302 m
FOSSO LATERALE	0,116 m

SEZIONE N. 522
 QT. PROGETTO: 2.725
 DIST. PROG.: 245.002
 DIST. PREC.: 14.245
 DIST. SUCC.: 14.245




TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	0,673 m³
SCALVA A SEZIONE ORIZZONTALE	0,085 m³
STABILIZZAZIONE A CALDE	0,244 m³
TERRENO VEGETALE	0,250 m³
MASSETTO ECORRAN	0,000 m³
STRATO DI STABILIZZAZIONE	0,876 m³
MATERIALE BEMPIGGIATO DA SCARIFICA	0,085 m³
GEOTESSILE A SACCIO	0,244 m
FOSSO LATERALE	0,116 m

SEZIONE N. 527
 QT. PROGETTO: 2.544
 DIST. PROG.: 290.111
 DIST. PREC.: 5.660
 DIST. SUCC.: 11.388




TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	1,410 m³
SCALVA A SEZIONE ORIZZONTALE	0,258 m³
STABILIZZAZIONE A CALDE	0,362 m³
TERRENO VEGETALE	0,298 m³
MASSETTO ECORRAN	0,000 m³
STRATO DI STABILIZZAZIONE	0,841 m³
MATERIALE BEMPIGGIATO DA SCARIFICA	0,258 m³
GEOTESSILE A SACCIO	0,258 m
FOSSO LATERALE	0,161 m

SEZIONE N. 518
 QT. PROGETTO: 2.714
 DIST. PROG.: 216.729
 DIST. PREC.: 6.693
 DIST. SUCC.: 6.693




TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	1,299 m³
SCALVA A SEZIONE ORIZZONTALE	0,097 m³
STABILIZZAZIONE A CALDE	0,443 m³
TERRENO VEGETALE	0,156 m³
MASSETTO ECORRAN	0,000 m³
STRATO DI STABILIZZAZIONE	0,940 m³
MATERIALE BEMPIGGIATO DA SCARIFICA	0,097 m³
GEOTESSILE A SACCIO	0,299 m
FOSSO LATERALE	0,116 m

SEZIONE N. 523
 QT. PROGETTO: 2.647
 DIST. PROG.: 259.307
 DIST. PREC.: 14.245
 DIST. SUCC.: 6.937




TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	0,708 m³
SCALVA A SEZIONE ORIZZONTALE	0,258 m³
STABILIZZAZIONE A CALDE	0,244 m³
TERRENO VEGETALE	0,250 m³
MASSETTO ECORRAN	0,000 m³
STRATO DI STABILIZZAZIONE	0,876 m³
MATERIALE BEMPIGGIATO DA SCARIFICA	0,258 m³
GEOTESSILE A SACCIO	0,258 m
FOSSO LATERALE	0,116 m

SEZIONE N. 528
 QT. PROGETTO: 2.540
 DIST. PROG.: 301.499
 DIST. PREC.: 11.388
 DIST. SUCC.: 4.651





TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	1,505 m³
SCALVA A SEZIONE ORIZZONTALE	0,244 m³
STABILIZZAZIONE A CALDE	0,443 m³
TERRENO VEGETALE	0,298 m³
MASSETTO ECORRAN	0,000 m³
STRATO DI STABILIZZAZIONE	0,841 m³
MATERIALE BEMPIGGIATO DA SCARIFICA	0,244 m³
GEOTESSILE A SACCIO	0,244 m
FOSSO LATERALE	0,161 m

SEZIONE N. 519
 QT. PROGETTO: 2.769
 DIST. PROG.: 225.422
 DIST. PREC.: 6.693
 DIST. SUCC.: 2.697




TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	1,182 m³
SCALVA A SEZIONE ORIZZONTALE	0,097 m³
STABILIZZAZIONE A CALDE	0,443 m³
TERRENO VEGETALE	0,156 m³
MASSETTO ECORRAN	0,000 m³
STRATO DI STABILIZZAZIONE	0,841 m³
MATERIALE BEMPIGGIATO DA SCARIFICA	0,097 m³
GEOTESSILE A SACCIO	0,302 m
FOSSO LATERALE	0,116 m

SEZIONE N. 524
 QT. PROGETTO: 2.603
 DIST. PROG.: 267.963
 DIST. PREC.: 6.693
 DIST. SUCC.: 3.356




TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	1,049 m³
SCALVA A SEZIONE ORIZZONTALE	0,085 m³
STABILIZZAZIONE A CALDE	0,244 m³
TERRENO VEGETALE	0,250 m³
MASSETTO ECORRAN	0,000 m³
STRATO DI STABILIZZAZIONE	0,876 m³
MATERIALE BEMPIGGIATO DA SCARIFICA	0,085 m³
GEOTESSILE A SACCIO	0,244 m
FOSSO LATERALE	0,116 m

SEZIONE N. 529
 QT. PROGETTO: 2.552
 DIST. PROG.: 306.000
 DIST. PREC.: 4.651
 DIST. SUCC.: 5.787




TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	1,371 m³
SCALVA A SEZIONE ORIZZONTALE	0,244 m³
STABILIZZAZIONE A CALDE	0,443 m³
TERRENO VEGETALE	0,298 m³
MASSETTO ECORRAN	0,000 m³
STRATO DI STABILIZZAZIONE	0,841 m³
MATERIALE BEMPIGGIATO DA SCARIFICA	0,244 m³
GEOTESSILE A SACCIO	0,244 m
FOSSO LATERALE	0,161 m

SEZIONE N. 520
 QT. PROGETTO: 2.786
 DIST. PROG.: 226.119
 DIST. PREC.: 2.697
 DIST. SUCC.: 2.697




TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	1,041 m³
SCALVA A SEZIONE ORIZZONTALE	0,154 m³
STABILIZZAZIONE A CALDE	0,244 m³
TERRENO VEGETALE	0,250 m³
MASSETTO ECORRAN	0,000 m³
STRATO DI STABILIZZAZIONE	0,876 m³
MATERIALE BEMPIGGIATO DA SCARIFICA	0,154 m³
GEOTESSILE A SACCIO	0,244 m
FOSSO LATERALE	0,161 m

SEZIONE N. 525
 QT. PROGETTO: 2.584
 DIST. PROG.: 270.719
 DIST. PREC.: 3.356
 DIST. SUCC.: 13.712




TABELLA LAVORAZIONI	
SCARIFICA CASSONETTO	2,281 m³
SCALVA A SEZIONE ORIZZONTALE	0,258 m³
STABILIZZAZIONE A CALDE	0,362 m³
TERRENO VEGETALE	0,298 m³
MASSETTO ECORRAN	0,000 m³
STRATO DI STABILIZZAZIONE	0,841 m³
MATERIALE BEMPIGGIATO DA SCARIFICA	0,258 m³
GEOTESSILE A SACCIO	0,258 m