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Provincia di Venezia

COMUNE DI MIRA - Settore LL. PP.

RTP

S9

SEZIONE N. : S9

QT. PROGETTO : 2.676

DIST.PROG. : 116.500

DIST.PREC. : 17.650

DIST.SUCC. : 21.600

PROFILO _ SdP

QUOTE PROGETTO

DIST. PARZIALI PROGETTO

DIST. PROGRESSIVE PROGETTO

QT.RIF. 0.000

Finitura tipo Ecodrain

Sp. 7 cm

Strato di base stabilizzato

Sp. 15 cm

Fondazione stradale in riciclato

Sp. 30 cm

Strato di calce

Sp. 20 cm

Riempimento

Terreno vegetale

Materiale esistente

elementi rocciosi

Geotessuto

400 g/mq

Terreno esistente

Deflusso acqua piovana

S16

SEZIONE N. : S16

QT. PROGETTO : 2.762

DIST.PROG. : 200.900

DIST.PREC. : 7.135

DIST.SUCC. : 7.135

PROFILO _ SdP

QUOTE PROGETTO
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DIST. PROGRESSIVE PROGETTO

QT.RIF. 0.000
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CUNETTA LATERALE
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2,002,60

CUNETTA LATERALE

PROFILO DI PROGETTO

VARIABILE DA 120 A 200 VARIABILE DA 150 A 255
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S25

SEZIONE N. : S25

QT. PROGETTO : 2.627

DIST.PROG. : 270.719

DIST.PREC. : 3.356

DIST.SUCC. : 13.712

PROFILO _ SdP

QUOTE PROGETTO

DIST. PARZIALI PROGETTO

DIST. PROGRESSIVE PROGETTO

QT.RIF. 0.000
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CUNETTA LATERALE

VARIABILE DA 120 A 200 VARIABILE DA 150 A 255

CUNETTA LATERALE

PROFILO DI PROGETTO
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SONDAGGIO 3

- 0.30
- 0.44
- 0.52

- 0.80

S17

SEZIONE N. : S17

QT. PROGETTO : 2.412

DIST.PROG. : 88.236

DIST.PREC. : 8.845

DIST.SUCC. : 8.839

PROFILO _ SdP

QUOTE PROGETTO

DIST. PARZIALI PROGETTO

DIST. PROGRESSIVE PROGETTO

QT.RIF. 0.000

00.00

PROFILO _ SdF

FASE 01

SCAVO CUNETTA

SCARIFICA MASSICCIATA STRADALE

MATERIALE DI RECUPERO
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- Sezione tipo n. 09   =   tra 08 e 10 - via Ortona

- Sezione tipo n. 16   =   tra 15 e 17 - via Ortona

SCAVO DI SBANCAMENTO

SCAVO DI FONDAZIONE

FASE 02

RIPORTO TERRENO VEGETALE

MATERIALE DI RECUPERO

MANTO DI FINITURA

Costruzioni

via Ortona, strada comunale
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PROFILO _ SdF

FASE 01

FASE 02

SONDAGGIO 4

- 0.40
- 0.44
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00.00

SCAVO CUNETTA

SCARIFICA MASSICCIATA STRADALE

SCAVO DI SBANCAMENTO

SCAVO DI FONDAZIONE

MATERIALE DI RECUPERO

RIPORTO TERRENO VEGETALE

MATERIALE DI RECUPERO

MANTO DI FINITURA

sez. 17

- Sezione tipo n. 17   =   tra 16 e 18 - via  Botte

Terreno esistente

via Botte, pista ciclopedonale

GEOTESSUTO DI CONTENIMENTO

GEOTESSUTO DI CONTENIMENTO

KEY PLAN

- sezioni tipo -

A
s
s
e

VARIABILE DA 150 A 255

1,803,60

- Sezione tipo n. 25   =   tra 24 e 26 - via Ortona

CANALETTA PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE Scala 1:10

tipo Smart pro 200 _ NP.analisi 02

PROFILO _ SdF

FASE 01

FASE 02

20,00

GIUNTO IMPERMEABILIZZANTE

SOTTOFONDO IN CLS MAGRO

PROTEZIONE ANTIUSURA

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE antitacco

30,00

PIANTA

SEZIONE LONGITUDINALE

CANALETTA DI RACCOLTA ACQUA

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE
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Finitura in ghiaia stabilizzata a cemento

Sp. 5 - 8 cm
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PROFILO _ SdF

FASE 01

FASE 02

- 0.20

- 0.70

00.00

SONDAGGIO 1

SONDAGGIO 2

FOSSO LATERALE

PROFILO DI PROGETTO
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SBANCAMENTO CASSONETTO

RICALIBRAZIONE FOSSO

MANTO DI FINITURA

RIPORTO TERRENO VEGETALE

MATERIALE DI RECUPERO

GEOTESSUTO DI CONTENIMENTO

00.00

14F.02.005.00

14F.03.008.a

14F.03.002.00

14F.03.009.a

NP.analisi 06

14F.04.011.a

P3.10.002.001

P3.08.006.001

CONSOLIDAMENTO A CALCE

14F.04.008.e

NP.analisi 04

14F.02.005.00

14F.03.008.a

14F.03.002.00

14F.03.009.a

CONSOLIDAMENTO A CALCE

NP.analisi 06

14F.04.011.a

P3.10.002.001

P3.08.006.001

14F.04.008.e

NP.analisi 04

14F.03.002.00

14F.03.009.a

P3.08.006.001

P3.10.002.001

NP.analisi 01

14F.04.008.e

N

14F.05.001.c
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Demolizioni
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Posizionamento sondaggi ambientali spinti a profondità -1,0 m.

Dott. Geol. Devi Fincato

Rel. 29 ottobre 2018

PROFILO SdF E COMPARATIVA
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PROFILO SdF E COMPARATIVA

PROFILO SdF E COMPARATIVA
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SCARIFICA MASSICCIATA STRADALE
14F.02.005.00

SCAVO DI SBANCAMENTO 14F.03.002.00

RIPORTO TERRENO VEGETALE
P3.10.002.001

MATERIALE DI RECUPERO
14F.04.011.a

MANTO DI FINITURA

NP.analisi 06

GEOTESSUTO DI CONTENIMENTO

CONSOLIDAMENTO A CALCE

14F.04.008.e

NP.analisi 04

SCAVO DI FONDAZIONE
14F.03.009.a

Stratigrafia ipotizzata, non avendo a

disposizione sondaggi in tale sezione

stradale.
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SCHEMA GIUNTI DI DILATAZIONE          Scala 1:100

NP.analisi 06
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FINITURA TIPO ECODRAIN

PIANTA

5,00

GIUNTI STRADALI DI TAGLIO

GIUNTI STRADALI DI TAGLIO

GIUNTO STRADALE DI MEZZERIA
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