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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

 OG3_ OPERE STRADALI  (SpCat 1) 
Cat 1_Opere di Rimozione e Lievi  (Cat 1)

1 / 1
01.01.01

3,00
10,00

RIMOZIONE DI STALLI  PORTABICI
Rimozione di portabiciclette a spirale continua collegata a due barre 
orizzontali in tubo tondo d’acciaio. La rimozione comprende: la 
rimozione degli ancoraggi e quant'altro li col ... rasporto in discarica e 
oneri di smaltimento e tutto quanto altro compreso per dare il lavoro 
finito e a regola d'arte.

Cat 1 - Cat 1_Opere di Rimozione e Lievi
Intervento 1.3.2 b
Intervento 1.3.2 a
Intervento 1.3.4 C

3,00

SOMMANO cadauno 16,00 10,00 160,00

2 / 2
01.01.02

1,00 1,000 1,00
1,00 1,000 1,00

RIMOZIONE DI PALINE DI FERMATA BUS
Rimozione segnaletica, per fermata autobus. La rimozione 
comprende il carico su automezzo, il trasporto e l'accantonamento  a 
deposito. Nel prezzo si intendono compresi e compensat ... rasporto 
in discarica e oneri di smaltimento e tutto quanto altro compreso per 
dare il lavoro finito e a regola d'arte.

Cat 1 - Cat 1_Opere di Rimozione e Lievi
Intervento 1.3.1
Intervento 1.3.2 b
Intervento 1.3.3

1,00 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 30,00 90,00

3 / 3
01.01.03

1,00 1,000 1,00
2,00 1,000 2,00
1,00 1,000 1,00

RIMOZIONE DI PALINE SEGNALETICA VERTICALE 
Rimozione di paline per  segnaletica verticale. La rimozione 
comprende il carico su automezzo, il trasporto e l'accantonamento  a 
deposito. Nel prezzo si intendono compresi e compe ... rasporto in 
discarica e oneri di smaltimento e tutto quanto altro compreso per 
dare il lavoro finito e a regola d'arte.

Cat 1 - Cat 1_Opere di Rimozione e Lievi
Intervento 1.3.1
Intervento 1.3.2 A
Intervento 1.3.3
Intervento 1.3.4 C

1,00 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 30,00 150,00

4 / 4
01.01.04

1,00 9,20 9,20

RIMOZIONE DI GUARDRAIL
Rimozione di barriere matalliche Guardarail. La rimozione 
comprende il carico su automezzo, il trasporto e l'accantonamento  a 
deposito. Nel prezzo si intendono compresi e compensa ... rasporto in 
discarica e oneri di smaltimento e tutto quanto altro compreso per 
dare il lavoro finito e a regola d'arte.

Cat 1 - Cat 1_Opere di Rimozione e Lievi
Intervento 1.3.2 b
Intervento 1.3.1

1,00 9,20 9,20

COMMITTENTE: COMUNE DI MIRA (VE)

A   R I P O R T A R E 18,40 400,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18,40 400,00

Intervento 1.3.3 1,00 24,00 24,00

SOMMANO m 42,40 20,00 848,00

Cat 2_Opere di Demolizione e Movimenti di Materia  (Cat 2)

5 / 6
01.02.01

1,00 29,50 1,100 32,45
1,00 10,20 1,200 12,24
1,00 9,50 0,850 8,08
1,00 8,20 1,300 10,66
1,00 24,00 0,850 20,40

RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO 
Rimozione di pavimentazione in porfido di marciapiedi esistentii con 
recupero del materiale integro, mediante l'utilizzo di pala meccanica, 
di martello demolitore od altro mezzo me ...  lavoro perfettamente 
finito a regola d'arte, secondo quanto ordinato dalla D.LL. e 
dal Responsabile del Procedimento.

Cat 2 - Cat 2_Opere di Demolizione e Movimenti di Materia 
Intervento 1.3.1
Intervento 1.3.1
Intervento 1.3.2 b
Intervento 1.3.2 b
Intervento 1.3.3
Intervento 1.3.3 largo

1,00 6,00 1,750 10,50

SOMMANO mq 94,33 5,00 471,65

6 / 7
01.02.02

RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CLS
Demolizione di percorsi ed aree pedonali esistenti, mediante l'utilizzo 
di pala meccanica, di martello demolitore od altro mezzo meccanico, 
compresi gli interventi a mano, incluso  ... l lavoro perfettamente 
finito a regola d'arte, secondo quanto ordinato dalla D.LL. e 
dal Responsabile del Procedimento.

Cat 2 - Cat 2_Opere di Demolizione e Movimenti di Materia 
Intervento 1.3.2 b

1,00 80,00 80,00

SOMMANO mq 80,00 15,00 1´200,00

7 / 8
01.02.03

1,00 51,70 51,70
2,00 32,50 65,00
1,00 56,25 56,25

RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI IN TRACHITE 
Demolizione di cordonate stradali in trachite  esistenti comunque fino 
alla sottostante massicciata o massetto in cls, compresi gli oneri della 
cernita, selezione e recupero di par ... e interruzioni del traffico 
durante le operazioni lavorative, inclusi infine tutti gli oneri di cui alla 
voce 01.02.01.

Cat 2 - Cat 2_Opere di Demolizione e Movimenti di Materia 
Intervento 1.3.1
Intervento 1.3.2 b
Intervento 1.3.3
Intervento 1.3.4  C

1,00 6,50 6,50

SOMMANO m 179,45 2,00 358,90

8 / 10
01.03.01

SCAVO DI SBANCAMENTO  (CM20)
Scavo di sbancamento e/o a sezione obbligata per la realizzazione di 
fondazioni stradali e delle strutture di marciapiede e/o posa di reti 
tecnologiche, in terreni di qualsiasi nat ... curezza, di servizio e di 
presidio.
Compreso tutto quanto altro compreso per dare il lavoro finito e a 
regola d'arte.

COMMITTENTE: COMUNE DI MIRA (VE)

A   R I P O R T A R E 3´278,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´278,55

Cat 2 - Cat 2_Opere di Demolizione e Movimenti di Materia
Intervento 1.3.1 1,00 19,90 1,300 25,87
Intervento 1.3.1 1,00 10,00 2,500 25,00
Intervento 1.3.2 b 1,00 9,00 1,300 11,70
Intervento 1.3.2 b 1,00 10,00 0,850 8,50
Intervento 1.3.3 1,00 6,10 1,850 11,29
Intervento 1.3.3 1,00 26,62 1,100 29,28

SOMMANO m2 111,64 1,50 167,46

9 / 11
01.03.02

1,00 110,00 110,00

SCAVO DI SBANCAMENTO  (CM30)
Scavo di sbancamento e/o a sezione obbligata per la realizzazione di 
fondazioni stradali e delle strutture di marciapiede e/o posa di reti 
tecnologiche, in terreni di qualsiasi nat ... icurezza, di servizio e di 
presidio.
Compreso tutto quanto altro compreso per dare il lavoro finito e a 
regola d'arte

Cat 2 - Cat 2_Opere di Demolizione e Movimenti di Materia 
Intervento 1.3.4  C
Intervento 1.3.4  C parcheggio auto

1,00 50,00 50,00

SOMMANO m2 160,00 3,00 480,00

10 / 12
01.03.03

SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE OBBLIGATA -
RETI ACQUE METEORICHE
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m, per la posa 
di condotte, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, 
bagnati o melmosi,esclusa la roccia da m ... curezza, di servizio e di 
presidio.
Compreso tutto quanto altro compreso per dare il lavoro finito e a 
regola d'arte.

Cat 2 - Cat 2_Opere di Demolizione e Movimenti di Materia 
Intervento 1.3.4  C

1,00 65,00 0,500 0,500 16,25

SOMMANO m3 16,25 9,50 154,38

11 / 13
01.03.04

SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE OBBLIGATA -
RETI  ELETTRICHE
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m, per la posa 
di cavi e reti tecnologiche, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
asciutti, bagnati o melmosi,esclus ... icurezza, di servizio e di 
presidio.
Compreso tutto quanto altro compreso per dare il lavoro finito e a 
regola d'arte

Cat 2 - Cat 2_Opere di Demolizione e Movimenti di Materia 
Intervento 1.3.2 A

1,00 12,00 0,500 0,500 3,00

SOMMANO m3 3,00 9,50 28,50

12 / 14
01.03.05

FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN 
CONGLOMERATO
Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in 
calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica 
passata, anche su implacati di opere d'arte, da realizza ... cessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e 
le indicazioni della D.LL..

COMMITTENTE: COMUNE DI MIRA (VE)

A   R I P O R T A R E 4´108,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´108,89

Cat 2 - Cat 2_Opere di Demolizione e Movimenti di Materia 
Intervento 1.3.2 b 1,00 80,00 80,00

SOMMANO m2 80,00 4,80 384,00

Cat 3_Opere Stradali  (Cat 3)

13 / 15
02.01.01

1,00 19,90 1,300 0,200 5,17
1,00 10,00 2,360 0,200 4,72
1,00 9,00 1,300 0,200 2,34
1,00 10,00 0,850 0,200 1,70
1,00 26,65 1,100 0,200 5,86
1,00 6,10 1,850 0,200 2,26
1,00 50,00 1,000 0,250 12,50

REALIZZAZIONE DI TOUT VENANT (Sp. 20 cm)
Fornitura e posa in opera e stesa di materiale arido di cava 
(completamente privo di materiale argilloso) di idonea pezzatura per 
la formazione del sottofondo al massetto di pavime ... cessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e 
le indicazioni della D.LL..

Cat 3 - Cat 3_Opere Stradali
Intervento 1.3.1
Intervento 1.3.1
Intervento 1.3.2 b
Intervento 1.3.2 b
Intervento 1.3.3
Intervento 1.3.3
Intervento 1.3.4 C
Intervento 1.3.4 C prcheggio auto

1,00 110,00 1,000 0,250 27,50

SOMMANO m3 62,05 24,99 1´550,63

14 / 16
02.02.01

1,00 19,90 1,100 21,89
1,00 10,00 2,250 22,50
1,00 9,00 1,300 11,70
1,00 10,00 0,850 8,50
1,00 26,50 0,850 22,53
1,00 6,10 1,750 10,68

REALIZZAZIONE DI MASSETTO PER POSA 
PAVIMENTAZIONE
Realizzazione di massetto di sottofondo per viabilità ciclopedonale 
marciapiedI , dello spessore di cm 10, costruito in calcestruzzo classe 
C25/30, tirato in piano a staggia e/o li ... cessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni 
della D.LL..

Cat 3 - Cat 3_Opere Stradali
Intervento 1.3.1
Intervento 1.3.1
Intervento 1.3.2 b
Intervento 1.3.2 b
Intervento 1.3.3
Intervento 1.3.3
Intervento 1.3.4 C

1,00 86,00 1,000 86,00

SOMMANO m2 183,80 31,00 5´697,80

15 / 17
02.03.01

0,50 19,90 1,960 19,50
0,50 15,00 2,200 16,50
0,50 -18,21 1,000 -9,11

REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE IN 
PORFIDO
Realizzazione di pavimentazioni esterne mediante la fornitura e posa 
di cubetti di porfido proveniente da cava, di pezzatura cm 8, posti in 
opera su un letto di posa cm di idonea g ... cessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni 
della D.LL..

Cat 3 - Cat 3_Opere Stradali
Intervento 1.3.1
Intervento 1.3.1
Detrazione per pavimentazione tattile
Intervento 1.3.2 b

0,50 9,00 1,060 4,77

COMMITTENTE: COMUNE DI MIRA (VE)

A   R I P O R T A R E 31,66 11´741,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31,66 11´741,32

Intervento 1.3.2 b 0,50 10,00 0,660 3,30
Detrazione per pavimentazione tattile 0,50 -7,10 1,000 -3,55
Intervento 1.3.3 0,50 19,90 1,060 10,55
Intervento 1.3.3 0,50 10,00 2,240 11,20
Detrazione per pavimentazione tattile 0,50 -11,07 1,000 -5,54
Intervento 1.3.4 C 1,00 86,00 1,000 86,00

Sommano positivi m2 151,82
Sommano negativi m2 -18,20

SOMMANO m2 133,62 91,00 12´159,42

16 / 18
02.03.02

0,50 19,90 1,960 19,50
0,50 15,00 2,240 16,80
0,50 -18,21 -9,11
0,50 9,00 1,060 4,77
0,50 10,00 0,660 3,30
0,50 -7,10 1,000 -3,55
0,50 19,90 1,060 10,55
0,50 10,00 2,240 11,20

SOLO POSA DI PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO 
Realizzazione di pavimentazioni esterne mediante la sola posa di 
cubetti di porfidocon il riutilizzo dei cubetti provenienti dalle 
precedenti rimozioni e/o integrazione (nella misu ... cessario per dare 
il lavoro finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e le 
indicazioni della D.LL..

Cat 3 - Cat 3_Opere Stradali
Intervento 1.3.1
Intervento 1.3.1
Detrazione per pavimentazione tattile
Intervento 1.3.2 b
Intervento 1.3.2 b
Detrazione per pavimentazione tattile
Intervento 1.3.3
Intervento 1.3.3
Detrazione pavimentazione tattile

0,50 -11,07 1,000 -5,54

Sommano positivi m2 66,12
Sommano negativi m2 -18,20

SOMMANO m2 47,92 53,00 2´539,76

17 / 19
02.03.03

1,00 2,50 1,300 3,25
1,00 2,50 1,300 3,25
1,00 2,50 1,080 2,70

MAGGIORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SCIVOLI 
IN PORFIDO
Maggiorazione per la realizzazione della sola quota parte di scivoli 
dalla quota marciapiede alla quota strada per maggior onere delle 
seguenti prestazioni:
- fornitura e posa in o ... cessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte, secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni della D.LL.. 

Cat 3 - Cat 3_Opere Stradali
Intervento 1.3.1
Intervento 1.3.2 b
Intervento 1.3.3
Intervento 1.3.4 C

1,00 8,20 1,000 8,20

SOMMANO m2 17,40 15,00 261,00

18 / 20 REALIZZAZIONE DI CORDONATA IN TRACHITE(12 /15 X
02.03.04 30 cm)

Realizzazione di cordonata in trachite, dimensioni  cm 12/15x30 cm
per marciapiedi,  da realizzarsi tramite fornitura e posa in opera dei
seguenti elementi: a) pezzi curvi e specia ... cessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e le
indicazioni della D.LL..

COMMITTENTE: COMUNE DI MIRA (VE)

A   R I P O R T A R E 26´701,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´701,50

0,50 52,95 26,48
0,50 37,30 18,65
0,50 58,48 29,24

 Cat 3 - Cat 3_Opere Stradali 
Intervento 1.3.1
Intervento 1.3.2 b
Intervento 1.3.3
Intervento 1.3.4 C

1,00 90,00 90,00

SOMMANO m 164,37 65,00 10´684,05

19 / 21
02.03.05

0,50 52,95 26,48
0,50 37,30 18,65

SOLO POSA DI CORDONATA IN TRACHITE(12 /15 X 30 
cm)
Intervento di solo posa di cordonata in trachite, dimensioni  cm 12/ 
15x30 cm per marciapiedi,  da realizzarsi tramite fornitura e posa in 
opera dei seguenti elementi: a) pezzi curv ... cessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e le 
indicazioni della D.LL..

Cat 3 - Cat 3_Opere Stradali
Intervento 1.3.1
Intervento 1.3.2 b
Intervento 1.3.3

0,50 58,48 29,24

SOMMANO m 74,37 20,00 1´487,40

20 / 22
02.04.01

1,00 32,71 0,300 9,81
1,00 20,29 0,300 6,09
1,00 5,10 0,300 1,53

POSA DI PAVIMENTAZIONE TATTILE (ARRESTO/
PERICOLO)
Fornitura e posa in opera di percorso tattile e visivamente contrastato 
per non vedenti o ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES 
Tattile costituito da piastrelle in gres fine  ... cessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e le 
indicazioni della D.LL..

Cat 3 - Cat 3_Opere Stradali
Intervento 1.3.1
Intervento 1.3.2 b
Intervento 1.3.2 b slargo
Intervento 1.3.3

1,00 28,90 0,300 8,67

SOMMANO m2 26,10 70,00 1´827,00

21 / 23
02.04.02

1,00 14,00 0,600 8,40
1,00 1,70 0,600 1,02
1,00 13,90 0,600 8,34

POSA DI PAVIMENTAZIONE TATTILE LINEARE 
(DIREZIONE)
Fornitura e posa in opera di percorso tattile e visivamente contrastato 
per non vedenti o ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES 
Tattile costituito da piastrelle in gres fine  ... cessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e le 
indicazioni della D.LL..

Cat 3 - Cat 3_Opere Stradali
Intervento 1.3.1
Intervento 1.3.2 b
Intervento 1.3.2 b slargo
Intervento 1.3.3

1,00 4,00 0,600 2,40

COMMITTENTE: COMUNE DI MIRA (VE)

A   R I P O R T A R E 20,16 40´699,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,16 40´699,95

SOMMANO m2 20,16 70,00 1´411,20

22 / 24
02.05.01

1,00 80,00 80,00

STRATO DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO 
BITUMINOSO
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, 
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle 
Norme Tecniche, per la formazione dello strato di c ... cessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e 
le indicazioni della D.LL..

Cat 3 - Cat 3_Opere Stradali
Intervento 1.3.2 b
Intervento 1.3.4 C

1,00 50,00 50,00

SOMMANO m2 130,00 11,00 1´430,00

23 / 25
02.05.02

1,00 80,00 80,00

MANTO D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 
(CM3)
Realizzazione di manto protettivo in conglomerato bituminoso, 
compresa la fornitura e stesa del maggior conglomerato necessario 
per realizzare la perfetta complanarità della sede s ... cessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e 
le indicazioni della D.LL..

Cat 3 - Cat 3_Opere Stradali
Intervento 1.3.2 B
Intervento 1.3.4 C

1,00 50,00 50,00

SOMMANO m2 130,00 8,20 1´066,00

24 / 26
02.05.03

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE 
Realizzazione di rappezzatura per saturazione di buche, tagli, scavi 
trasversali, ammaloramenti superficiali, fessurazioni ed avvallamenti 
su pavimentazioni stradali mediante riemp ... cessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e le 
indicazioni della D.LL..

Cat 3 - Cat 3_Opere Stradali
Interventi vari

1,00 10,000 10,00

SOMMANO m2 10,00 30,90 309,00

Cat 4_Opere di Fognatura Bianca  (Cat 4)

25 / 27
03.01.01

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN PVC PER RETI 
METEORICHE
Realizzazione di condotte per fognature di acque meteoriche, 
mediante l'esecuzione delle seguenti lavorazioni. Fornitura e posa in 
opera di tubazioni in P.V.C. DN 160, colore aranc ... cessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e 
le indicazioni della D.LL..

COMMITTENTE: COMUNE DI MIRA (VE)

A   R I P O R T A R E 44´916,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´916,15

 Cat 4 - Cat 4_Opere di Fognatura 
Bianca Intervento 1.3.4 C

1,00 65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 11,50 747,50

Cat 3_Opere Stradali  (Cat 3)

26 / 28
03.01.02

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN PVC PER RETI 
ELETTRICHE
Realizzazione di condotte per cavidotti per linee elettriche, mediante 
l'esecuzione delle seguenti lavorazioni. Fornitura e posa in opera di 
cavidotto flessibile a doppia parete pe ... cessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni 
della D.LL..

Cat 3 - Cat 3_Opere Stradali
Intervento 1.3.2 A

1,00 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 10,00 120,00

Cat 4_Opere di Fognatura Bianca  (Cat 4)

27 / 29
03.02.01

FORNITURA E POSA DI POZZETTI 40X40 COMPRESO 
COLLEGAMENTO ALLA RETE PRINCIPALE
Fornitura e posa in opera di pozzetti rinforzati prefabbricati in 
calcestruzzo di cemento vibrato ed  armato delle dimensioni di cm 
40x40 x40 x8 per ispezioni e raccordi di tubazio ... cessario per dare 
il lavoro finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e le 
indicazioni della D.LL..

Cat 4 - Cat 4_Opere di Fognatura Bianca
Intervento 1.3.4 C

2,00 1,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 165,00 330,00

28 / 30 FORNITURA E POSA DI CADITOIE STRADALI
03.02.02 Fornitura e posa in opera di caditoie stradali in prossimità della area

tombinata compresa di posa pozzetto , tubazione di collegamento alla
condotta , griglia in ghisa  ecc,

Nel  ... cessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo gli 
elaborati di progetto e le indicazioni della D.LL..

Cat 4 - Cat 4_Opere di Fognatura Bianca
Intervento 1.3.4 C

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 235,00 470,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI MIRA (VE)

A   R I P O R T A R E 46´583,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´583,65

Cat 3_Opere Stradali  (Cat 3)

29 / 32
03.03.01

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO ENERGIA TIPO 
FG7R SEZIONE mmq 4x(1x16)
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in 
rame, nazionale, tipo FG7R; conforme alle prescrizioni CEI 20-22 e 
successive; 0,6-1 kV, isolato in gomma et ... cessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e le 
indicazioni della D.LL..

Cat 3 _Opere Stradali
Intervento 1.3.2 A

1,00 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 10,00 150,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI MIRA (VE)

A   R I P O R T A R E 46´733,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´733,65

OG3 - OPERE STRADALI  (SpCap 1)  
Cat 5_Opere di Arredo Urbano  (Cat 5)

30 / 33
04.01.01

REALIZZAZIONE DI NUOVE RASTRELLIERE
Fornitura e posa di nuove rastrelliere metalliche in acciaio vernicito 
per bici,modulo n.7 bici. Nel prezzo è  compresa la fornitura del 
materiale di ancoraggio, il trasporto al si ... cessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni 
della D.LL..

Cat 5 - Cat 5_Opere di Arredo Urbano
Intervento 1.3.4 C

1,00 5,000 5,00

SOMMANO m 5,00 410,00 2´050,00

31 / 34
04.01.02

POSA RASTRELLIERE ESISTENTI
Solo posa di  rastrelliere metalliche per bici, precedentemente 
accantonate (tipo CICLOS  della ditta METALCO). Nel prezzo è 
compreso il trasporto al sito di posa, la posa a regol ... cessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e 
le indicazioni della D.LL..

Cat 5 - Cat 5_Opere di Arredo Urbano
Intervento 1.3.2 A

1,00 12,000 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 10,00 120,00

32 / 35
04.01.03

VERNICIATURA DI  RASTRELLIERE ESISTENTI 
Scartavetratura, riverniciatura dei porta biciclette esisitenti .
La prestazione prevede
Pulizia realizzata con atterzzi meccanici e manuali per la rimozione 
di depositi di corros ... cessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte, secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni della D.LL.. 

Cat 5 - Cat 5_Opere di Arredo Urbano
Intervento 1.3.2 A

1,00 12,000 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 90,00 1´080,00

33 / 36 REALIZZAZIONE DI NUOVE PENSILINE COPRIBICI
04.02.01 Fornitura e posa di pensiline coperte copri bici del tipo  modulo

composizione (tipo Space della Metalco) con pannelli in metacrilato
delle dimensioni di lunghezza L=3.0 m, con cop ... cessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e le
indicazioni della D.LL..

COMMITTENTE: COMUNE DI MIRA (VE)

A   R I P O R T A R E 49´983,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49´983,65

Cat 5 - Cat 5_Opere di Arredo Urbano 
Intervento 1.3.4 C

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 2´400,00 12´000,00

34 / 37
04.02.01

REALIZZAZIONE DI COLONNINE PER ALIMENTAZIONE 
BICI ELETTRICHE
Stazione di ricarica per veicoli elettrici mod. “e-Station” cod. ES-
ACP2M16/M, installazione a terra tramite base di montaggio inclusa 
nella fornitura, ingresso cavo dal fondo, com ... cessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e le 
indicazioni della D.LL..

Cat 5 - Cat 5_Opere di Arredo Urbano
Intervento 1.3.2 A

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 3´000,00 9´000,00

35 / 38
04.03.01

2,00
2,00
2,00
2,00

REALIZZAZIONE DI CESTINI PORTACARTE
Fornitura e posa di nuovi cestini  modello BRAVO SLIC  DELLA 
DITTA METALCO compreso il palo D=60 (da cementare) il 
trasporto , il collocamento , il fissaggio al suolo  secondo le i ... 
cessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo gli elaborati 
di progetto e le indicazioni della D.LL..

Cat 5 - Cat 5_Opere di Arredo Urbano
Intervento 1.3.1
Intervento 1.3.2 A
Intervento 1.3.2 B
intervento 1.3.3
intervento 1.3.4 C

2,00

SOMMANO cadauno 10,00 185,00 1´850,00

Cat 6_Opere di Segnaletica Stradale  (Cat 6)

36 / 39
05.01.01

1,00
1,00
1,00
1,00

REALIZZAZIONE DI PALINE DI SEGNALETICA 
STRADALE
Fornitura e posa in opera di segnale stradale singolo, completo di 
visual colorato e rifrangente seconto quanto prescritto dal codice della 
strada, per qualsiasi dimensione e forma ... cessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni 
della D.LL..

Cat 6 - Cat 6_Opere di Segnaletica Stradale
Intervento 1.3.1
Intervento 1.3.2 A
Intervento 1.3.2 B
intervento 1.3.3
Intervento 1.3.4 C

1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI MIRA (VE)

A   R I P O R T A R E 5,00 72´833,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 72´833,65

SOMMANO cadauno 5,00 51,00 255,00

37 / 40
05.01.02

1,00
1,00
1,00

RIPOSIZIONAMENTO DI PALINE FERMATA E 
SEGNALETICA ESISTENTI
Riposizionamento di segnali stradali verticali. Sono compresi 
nell’intervento l’uso dei mezzi di  sollevamento,la realizzazione 
dell'ancoraggio in calcestruzzo intorno al palo, il  ... cessario per dare 
il lavoro finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e le 
indicazioni della D.LL..

Cat 6 - Cat 6_Opere di Segnaletica Stradale
Intervento 1.3.1
Intervento 1.3.2 A
Intervento 1.3.2 B
intervento 1.3.3

1,00

SOMMANO cadauno 4,00 40,00 160,00

38 / 41
05.01.03

1,00 2,000 2,00
1,00 2,000 2,00
1,00 2,000 2,00
1,00 2,000 2,00

PLINTO POZZETTO BLOCCO DI FONDAZIONE PALINE 
FERMATA E SEGNALETICA VERTICALE
Realizzazione di plinto di fondazione, per palo in acciaio di paline di 
fermata e/o segnaletica verticale, altezza massima m 10, in 
calcestruzzo classe 250 prefabbricato o gettato  ... mente finita a 
regola d'arte secondo i particolari costruttivi e le indicazioni fornite 
all'atto esecutivo dalla D.LL..

Cat 6 - Cat 6_Opere di Segnaletica Stradale
Intervento 1.3.1
Intervento 1.3.2 A
Intervento 1.3.2 B
intervento 1.3.3
Intervento 1.3.4 C

1,00 2,000 2,00

SOMMANO cadauno 10,00 180,00 1´800,00

39 / 42
05.02.01

1,00 40,00 40,00
2,00 40,00 80,00
2,00 40,00 80,00

SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE 
METACRLICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA (strisce da 
12cm)
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici 
stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,discontinue e 
doppie, della larghezza di 12 cm.
L ... cessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo gli 
elaborati di progetto e le indicazioni della D.LL..

Cat 6 - Cat 6_Opere di Segnaletica Stradale
Intervento 1.3.1
Intervento 1.3.2 b
Intervento 1.3.3
Intervento 1.3.4 C

1,00 60,00 60,00

SOMMANO m 260,00 0,35 91,00

40 / 43 SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE
05.02.02 METACRLICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA (strisce da

COMMITTENTE: COMUNE DI MIRA (VE)

A   R I P O R T A R E 75´139,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´139,65

1,00 20,00 20,00
2,00 20,00 40,00
1,00 20,00 20,00

15cm)
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici 
stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,discontinue e 
doppie, della larghezza di 15 cm.
L ... cessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo gli 
elaborati di progetto e le indicazioni della D.LL..

Cat 6 - Cat 6_Opere di Segnaletica Stradale
Intervento 1.3.1
Intervento 1.3.2 b
intervento 1.3.3
intervento 1.3.4 C

1,00 50,00 50,00

SOMMANO m 130,00 0,50 65,00

41 / 44
05.02.03

7,00 4,00 0,500 14,00
6,00 4,00 0,500 12,00
7,00 4,00 0,500 14,00
8,00 4,00 0,500 16,00

SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE 
METACRLICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA (strisce da 50 
cm)
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici 
stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,discontinue e 
doppie, della larghezza di 50 cm per ... cessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni 
della D.LL..

Cat 6 - Cat 6_Opere di Segnaletica Stradale
Intervento 1.3.1
Intervento 1.3.2 A
Intervento 1.3.2 B
Intervento 1.3.3
Intervento 1.3.4 C

6,00 4,00 0,500 12,00

SOMMANO m 68,00 4,50 306,00

42 / 45
05.02.04

SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE 
METACRLICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA (strisce da 20 
cm) - ISOLA ECOLOGICA
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici 
stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,discontinue e 
doppie, della larghezza di 20 cm.
L ... cessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo gli 
elaborati di progetto e le indicazioni della D.LL..

Cat 6 - Cat 6_Opere di Segnaletica Stradale
Intervento 1.3.4 C

1,00 16,00 16,00

SOMMANO m 16,00 4,50 72,00

43 / 46 SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE
05.02.05 METACRLICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA - SCRITTE E

SIMBOLI
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici
stradali, per formazione d'iscrizione "BUS - STOP- Dare precedenza
o altro" di dimensioni secondo normativa.
 ... cessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo gli 
elaborati di progetto e le indicazioni della D.LL..

Cat 6 - Cat 6_Opere di Segnaletica Stradale

COMMITTENTE: COMUNE DI MIRA (VE)

A   R I P O R T A R E 75´582,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´582,65

Intervento 1.3.1 2,00
Intervento 1.3.2 B 2,00
Intervento 1.3.3 2,00
Intervento 1.3.4 C 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 25,00 175,00

Cat 7_Opere di Finitura  (Cat 7)

44 / 47
06.01.01

1,00

INSERIMENTO MODULO ANTIVENTO SU PENSILINA 
NERI  CON VETRO  126 X80
Fornitura e posa integrazione protezione laterale pensilina Neri Scilla 
con fornitura e posa di nuovo telaio superiore ad integrazione e vetro 
compresa la posa e quant’altro .
Nel ... cessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo gli 
elaborati di progetto e le indicazioni della D.LL..

Cat 7 - Cat 7_Opere di Finitura
Intervento 1.3.1
Intervento 1.3.2 B

1,00

SOMMANO cadauno 2,00 400,00 800,00

45 / 48
06.01.02

INSERIMENTO MODULO ANTIVENTO SU PENSILINA 
NERI  CON VETRO  126 X 129
Fornitura e posa integrazione protezione laterale pensilina Neri Scilla 
con fornitura e posa di nuovo telaio superiore ad integrazione e vetro 
compresa la posa e quant’altro .
Nel ... cessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo gli 
elaborati di progetto e le indicazioni della D.LL..

Cat 7 - Cat 7_Opere di Finitura
Intervento 1.3.2 B

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00

46 / 49
06.01.03

SOSTITUZIONE PEXIGLAS SU PENSILINA NERI  CON 
VETRO
Fornitura e posa di pannello in pexiglass nella pensilina (Neri Scilla) 
con fornitura e posa  compresa la siliconatura e quant’altro 
necessario.
Nel presente lavoro è inoltre comp ... cessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni della 
D.LL..

Cat 7 - Cat 7_Opere di Finitura
Intervento 1.3.2 B

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 200,00 200,00

47 / 50 PIAZZOLA DI SOSTA PROVVISORIA
07.01.01 Realizzazione di piazzola di sosta provvisoria in corrispondenza del

pontile n.2 per attesa autobus delle dimensioni minime di 2,0m X 6,0
m. Il tutto realizzato attraverso l'infiss ... ri di smaltimento, il tutto per
dare il lavoro finito ed a regola d'arte e secondo le disposizioni
impartite dalla D.LL.

COMMITTENTE: COMUNE DI MIRA (VE)

A   R I P O R T A R E 77´257,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´257,65

 Cat 7 - Cat 7_Opere di Finitura 
Intervento 1.3.3

1,00 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´500,00 3´500,00

Cat 8_Manodopera  (Cat 8)

48 / 51
08.01.01

MANODOPERA OPERAIO QUALIFICATO
Manodopera per operaio qualificato  (da 0 a 1000 m s.l.m). Per 
eventuali prestazioni di mana d'opera per lavori in economia relativi 
ad interventi di difficile valutazione da eseguirsi nel corso dei lavori. 

Cat 8 - Cat 8_Manodopera
Interventi vari

1,00 12,000 12,00

SOMMANO h 12,00 25,00 300,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 81´057,65

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI MIRA (VE)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´057,65

LAVORI A CORPO

OG3 - OPERE STRADALI  (SpCap 1)  
Cat 1_Opere di Rimozione e Lievi  (Cat 1)

49 / 5
01.01.05

RIMOZIONE PIAZZOLA DI SOSTA PROVVISORIA 
Rimozione della piazzola di sosta esistente (lavorazione 1^ stralcio 
POD) provvisoria in corrispondenza dell' Intervento 1.3.1 (pontile 
n.5) per attesa autobus. E' compresa la rimo ... i di smaltimento, il 
tutto per dare il lavoro finito ed a regola d'arte e secondo le 
disposizioni impartite dalla D.LL.

Cat 1 - Cat 1_Opere di Rimozione e Lievi
Intervento 1.3.1

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

Cat 2_Opere di Demolizione e Movimenti di Materia  (Cat 2)

50 / 9
01.02.04

LAVORI DI DEMOLIZIONE IN GENERE
Esecuzione di tutti gli interventi neccessari per la demolizione di tutte 
le opere e manufatti esistenti ed interferenti
con la realizzazione dei lavori di progetto, compreso i seg ... i 
responsabilità per danni a cose o persone, sollevando nel contempo la 
Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità.

Cat 2 - Cat 2_Opere di Demolizione e Movimenti di Materia 
Interventi vari

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

Cat 4_Opere di Fognatura Bianca  (Cat 4)

51 / 31
03.02.03

INTERVENTO SUI POZZETTI STRADALI E MANUFATTI 
DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI PER QUALSIASI 
DIMENSIONE
Realizzazione d'intervento su tutti i pozzetti esistenti di raccordo, di 
derivazione, di ispezione e su tutti i manufatti esistenti quali 
colonnine armadietti e così via, relativi  ... cessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte secondo le indicazioni fornite dalla D.LL. all'atto 
esecutivo..

Cat 4 - Cat 4_Opere di Fognatura Bianca
Interventi vari

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

Cat 7_Opere di Finitura  (Cat 7)

52 / 52
07.01.02

INTERVENTI VARI
Lavorazioni per interventi imprevisti.  

Cat 7 - Cat 7_Opere di Finitura 
Interventi vari

1,00 1,000 1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI MIRA (VE)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 83´757,65

SOMMANO a corpo 1,00 242,35 242,35

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´942,35

T O T A L E   euro 84´000,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 OG3 - OPERE STRADALI 83´850,00
  002 OG10 - OPERE DI ADDUZIONE ENERGIA ELETTRICA 150,00

Totale SUPER CAPITOLI euro 84´000,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG3_ OPERE STRADALI 84´000,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 84´000,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 81´057,65 96,497-(100,000)

M:001 OG3_ OPERE STRADALI euro 80´907,65 96,319-(99,815)

M:001.001   Cat 1_Opere di Rimozione e Lievi euro 1´248,00 1,486-(1,540)

M:001.001.000   <nessuna> euro 1´088,00 1,295-(1,342)
M:001.001.003   euro 160,00 0,190-(0,197)

M:001.002   Cat 2_Opere di Demolizione e Movimenti di Materia euro 3´244,89 3,863-(4,003)
M:001.003   Cat 3_Opere Stradali euro 40´543,26 48,266-(50,018)
M:001.004   Cat 4_Opere di Fognatura Bianca euro 1´547,50 1,842-(1,909)
M:001.005   Cat 5_Opere di Arredo Urbano euro 26´100,00 31,071-(32,199)
M:001.006   Cat 6_Opere di Segnaletica Stradale euro 2´924,00 3,481-(3,607)
M:001.007   Cat 7_Opere di Finitura euro 5´000,00 5,952-(6,168)
M:001.008   Cat 8_Manodopera euro 300,00 0,357-(0,370)

M:002  euro 150,00 0,179-(0,185)

M:002.008 150,00 0,179-(0,185)

C LAVORI A CORPO euro 2´942,35 3,503-(100,000)

C:001 OG3_ OPERE STRADALI euro 2´942,35 3,503-(100,000)

C:001.001   Cat 1_Opere di Rimozione e Lievi euro 1´000,00 1,190-(33,986)
C:001.002   Cat 2_Opere di Demolizione e Movimenti di Materia euro 500,00 0,595-(16,993)
C:001.004   Cat 4_Opere di Fognatura Bianca euro 1´200,00 1,429-(40,784)
C:001.007   Cat 7_Opere di Finitura euro 242,35 0,289-(8,237)

TOTALE  euro 84´000,00 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>
001 OG3_ OPERE STRADALI;  

euro 84´000,00 100,000

T O T A L E   euro 84´000,00 100,000
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

84´000,00OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...

TOTALE euro 84´000,00

  Data, 29/10/2018

Il Tecnico
Ing. Domenica Mimma Raulli
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