

COMMITTENTE: COMUNE DI MIRA

DESCRIZIONE LAVORI: ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CAMPO DA CALCIO DI ORIAGO

FASE PROGETTUALE: PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO ELABORATI

All.	Sub	Sub		Codifica
1			RELAZIONI	
	1		Relazione tecnica	EDIC558010100ED0.DOC
	2		Relazione impianti meccanici	EDIC558010200IT0.DOC
	3		Relazione impianti elettrici e speciali	EDIC558010300EL0.DOC
2			ELABORATI GRAFICI	
	1		Estratto C.T.R. e planimetria generale	EDIC558020100ED0.DWG
	2		OPERE EDILI	
		1	Stato di fatto - Pianta piano terra e tribune	EDIC558020201ED0.DWG
		2	Stato di fatto - Prospetti e sezioni	EDIC558020202ED0.DWG
		3	Pianta piano terra di progetto	EDIC558020203ED0.DWG
		4	Prospetti e sezioni di progetto	EDIC558020204ED0.DWG
		5	Demolizioni e costruzioni - Pianta piano terra	EDIC558020205ED0.DWG
		6	Demolizioni e costruzioni - Prospetti e sezioni	EDIC558020206ED0.DWG
	3		OPERE IMPIANTISTICHE	
		1	Impianto idrico sanitario e scarichi	EDIC558020301IT0.DWG
		2	Impianti F.M. e speciali	EDIC558020302EL0.DWG
		3	Impianto luce	EDIC558020303EL0.DWG
3			ELABORATI AMMINISTRATIVI	
	1		Cronoprogramma	EDIC558030100ED0.XLS
	2		Capitolato speciale d'appalto	EDIC558030200ED0.DOC
	3		Quadro Economico	EDIC558030300ED0.XLS
	4		Computo Metrico Estimativo	EDIC558030400ED0.DCF

All.	Sub	Sub		Codifica
	5		Elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi	EDIC558030500ED0.DCF
	6		Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori	EDIC558030600ED0.DCF
	7		Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera	EDIC558030700ED0.DCF
	8		Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	EDIC558030800ED0.DCF
	9		Schema di Contratto	EDIC558030900ED0.DOC
4			PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	
	1		Relazione tecnica e prescrizioni	EDIC558040100PS0.DOC
		1	Cronoprogramma dei lavori	EDIC558040101PS0.XLS
		2	Moduli per le imprese e i lavoratori autonomi	EDIC558040102PS0.DOC
	2		Planimetria di cantiere	EDIC558040200PS0.DWG
5			FASCICOLO DELL'OPERA	EDIC558050000ED0.DOC