

## Comune di Castelmasse Provincia di Rovigo

Oggetto : stesura di cinque Attestati di Prestazione energetica A.P.E, su Edificio di proprietà comunale sito in Via Oberdan denominato "Ex Mercato Coperto" costituito da 5 unita' immobiliari, distinte al Foglio 9 Mappale 1168 sub. 2-3-4-5-6

### OFFERTA ECONOMICA

Il Sottoscritto Provasi Antonio nato a Castelmasse (RO) il 08.03.1963 e residente a Castelmasse (RO) in via Giuseppe Verdi 7 iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Rovigo al n° 1228 con studio in Castelmasse (RO), P.zzetta Galileo Galilei 18 , C.F. PRV NTN 63C08 C207G, tel 0425/840890 fax 0425/840890, cell. 340/1783972, e-mail [antonioprovasi@alice.it](mailto:antonioprovasi@alice.it), indirizzo di posta elettronica certificata [Antonio.provasi@pec.it](mailto:Antonio.provasi@pec.it)

In relazione all'affidamento dell'incarico tecnico-professionale per la redazione Attestato di Prestazione Energetica di cui all'oggetto, presa visione degli atti relativi al procedimento trasmette la presente:

- Migliore offerta riferita alla totalità delle operazioni previste € 1.200,00

Alla cifra sopra indicata andranno aggiunti gli oneri di legge relativi alla fatturazione attualmente così identificati:

ONORARIO	€	1.200,00
C.N.P.A.I.A 4%	€	48,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 1.248,00</b>
IVA 22% di	€	1.248,00
	<b>Somma</b>	<b>€ 274,56</b>
Spese esenti art. 15 c. 3 DPR 633/72	€	-
	<b>Totale</b>	<b>€ 1.522,56</b>

Ritenuta d'acconto pari al 20% dell'onorario = € 240,00

A disposizione per ogni eventuale chiarimento.


Castelmasse Li 02/12/2015

 **COMUNE DI CASTELMASSA**  
**PROTOCOLLO Nr. 0015042 del 02-12-2015**  
Mittente: **GEOM. PROVASI ANTONIO**  
Cat. 6 - Cl. 5  
UFFICIO AREA TECNICA E AMBIENTE

UFFICIO

AREA TECNICA E AMBIENTE

UFFICIO AREA TECNICA E AMBIENTE





## **CURRICULUM PROFESSIONALE**

### **Antonio Provasi**

### **Geometra**

#### **DATI PERSONALI**

NOME : **Antonio**  
COGNOME : **Provasi**  
LUOGO DI NASCITA: **Castelmassa (RO)**  
DATA DI NASCITA: **08 Marzo 1963**  
STATO CIVILE: **Coniugato**  
INDIRIZZO: **P.zzetta Galileo Galilei 18 - 45035 Castelmassa (RO)**  
C.F. **PRV NTN 63C08 C207G**  
RECAPITI TELEFONICI: **Tel 0425/840890 Fax 0425/840890 cell. 340/1783972**  
E\_MAIL: **antonioprovasi@alice.it - antonio.provasi@pec.it**

#### **STUDI ED ESPERIENZE FORMATIVE**

Titolo di Studio: **Diploma di maturità tecnica per Geometri conseguito nell'a.s. 1982/83, presso l'Istituto Tecnico Statale per Geometri "Pier Luigi Nervi" di Sermide (MN);**

Tirocinio Professionale: **presso lo Studio dell'ing. Canola Filiberto negli anni 1986/1991;**

Abilitazione Professionale: **Abilitazione alla professione di geometra conseguita nell'anno 1991;**

Iscrizione: **Collegio dei Geometri della Provincia di Rovigo dal 10.03.1992, numero 1228;**

Conoscenza Lingue: **Francese e Inglese, scolastico**

Conoscenze Informatiche: **conoscenza di Software Grafici "Autocad 2D", Software Topografici "Leonardo Quattro", Sistema Operativo Windows e Pacchetto Office, Software Catastali (Doc.fa e Pre.geo), Software per redazione e stesura PSC- PSS + SEMPLIFICATO, Software Namirial 2.7 e namirial 3.2 per redazione e stesura di Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E)**

**Rilevatore topografico con stazione totale laser "Geodimeter 506B"**

Formazione professionale continua di cui all'art. 7, D.P.R. 137/2012;

**Seminario Doc.Fa 4 data 22/04/2010; Seminario Global Positioning system - G.P.S. data 14/06/2010; Seminario Obblighi e responsabilità del datore di lavoro, del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e del committente ai sensi D.Lgs 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09 data 23/07/2010; Seminario "Pregeo 10, L. 30/07/2010 n° 122, Circolari nn° 2 e 3/2010 Direzione Agenzia del Territorio" data 05/11/2010; Seminario "La valutazioni Immobiliari" data 10/11/2010; Seminario "La gestione dei rifiuti nell'attività di cantiere e delle terre rocce da scavo" data 30/05/2011; Seminario Lavori in Quota Sistemi anticaduta e D.P.I di III categoria del 24/05/2011, Seminario "Armalam: ovvero Legno Armato" data 27/05/2011; Seminario "La mediazione delegata" data 10/06/2011; Seminario sulla Sicurezza e manutenzione degli impianti fotovoltaici su coperture del 24/06/2011, Seminario "Deontologia Professionale e Professione" data 11/11/2011; Seminario Il nuovo Piano Casa della Regione Veneto del 29/02/2012, Seminario "Accatastamento dei Fabbricati Rurali" data 11/06/2012; Seminario "Incontro con l'Agenzia del Territorio- Servizi Catastali" data 16/05/2013; Seminario Formativo edifici NZEB - Verso il 2020 per n. 16 ore del 21/11/2013, 06/12/2013 e 13/12/2013 Seminario "Pregeo 10**

***l'evoluzione del sistema di aggiornamento del Catasto ed il superamento delle tipologie" data 01/08/2014; Seminario "La prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili e nelle opere di ingegneria civile" data 12/09/2014, seminario Modelli Semplificati per la sicurezza in edilizia del 22/11/2014***

***Corso di Aggiornamento Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) Rif. Art. 98 ed all. XIV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i della durata di 40 ore relativamente agli aggiornamenti cobn cadenza quinquennale del 12/03/2013***

***Corso di Formazione per la Certificazione Energetica degli edifici a livello Nazionale di 80 ore, ai sensi del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 75 e s.m.i. di cui attestato n. 13/2015 Autorizzazione M.I.S.E , Registro ufficiale n. 0005508 del 13/03/2015***

Esperienze Professionali

Rilevamento Topografico e Attività Catastali

- 1 - Frazionamento eseguito per l' Amministrazione Comunale di Calto in collaborazione con Geom. Duner e Ing. Canola inerente all' area Artigianale esistente prospiciente la Strada Provinciale Eridania .
- 2- Frazionamento eseguito per l' Amministrazione Comunale di Calto in collaborazione con Geom. Duner inerente l' area, prospiciente la Via Mazzini, per l' edificazione di alloggi di proprieta' dell' ATER di Rovigo.
- 3- Frazionamento , per Amministrazione Comunale di Castelnuovo Bariano , di Area catastale Depuratore - fosso esistente, sino all' Area Artigianale .
- 4- Frazionamenti , per Amministrazione Comunale di Castelmassa di :
  - a) Area per allargamento di strada esistente in Via Frati ( Nuovo ingresso CERESTAR
  - b) Area per costruzione di nuovo impianto di Depurazione
  - c) Area per la costruzione di nuovo parcheggio in Via Matteotti
  - d) Area per la realizzazione di nuovo centro sportivo ( Campo da Calcio )
- 5- Esecuzione di rilievi topografici completi, finalizzati alla redazione di tipi di frazionamento e tipi mappali per catasto terreni e pratiche complete DOCFA per catasto dei fabbricati eseguiti a partire dal 1992

Esperienze Professionali

Coordinatore in fase di Progettazione e di fase di Esecuzione, D.lgs 81/2008

Abilitazione D.Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99 e D.Lgs 81/2008

- Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione in Rovigo di n. 4 villette a schiera.
- Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione in Castelmassa (RO) di n. 4 villette a schiera.
- Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione in Castelmassa (RO) di n. 2 villette a schiera.
- Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione in Castelmassa (RO) di n. 3 villette a schiera.
- Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione in Castelnovo Bariano (RO) Frazione San Pietro Polesine di n. 4 villette singole
- Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione in Comune di Calto (RO) di numero 2 capannoni industriali prefabbricati ad uso carpenteria leggera.
- Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori inerenti la ristrutturazione in Castelmassa (RO) di casa di civile abitazione
- Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori inerenti la ristrutturazione in Castelmassa (RO) di corte agricola comprendente casa di civile abitazione e corpi accessori ex stalla con annesso fienile e ricovero di macchine ed attrezzi agricoli.
- Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori inerenti la ristrutturazione in Castelnovo Bariano (RO) di ex stalla con annesso fienile al piano primo da adibire a casa di civile abitazione e corpi accessori da utilizzare parte a magazzino e parte ad annessi rustici
- Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori pubblici inerenti l' ampliamento del cimitero del capoluogo del Comune di Castelnovo Bariano (RO).

- Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di nuova fognatura pubblica in Via Gramignazzi in Comune di Castelnuovo Bariano (RO).
- Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori pubblici inerenti alla ristrutturazione delle facciate della sede Municipale del Comune di Castelmassa (RO).
- Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori inerenti alla ristrutturazione delle coperture di immobile in centro storico del Comune di Fratta Polesine (RO)

**Esperienze Professionali**


**Rendimento energetico in edilizia - Certificatore Energetico**

- Stesura di Attestati di Certificazione Energetica ( ACE ) e di Attestati di Prestazione Energetica (APE) eseguiti a partire dal 2013

**02 DIC. 2015**

Castelmassa li.....

**Il Tecnico**



**Il sottoscritto dichiara che i dati contenuti nel presente curriculum sono veritieri. Dichiara inoltre di essere a conoscenza della normativa prevista dal D.Lgs 196/2003 e presta consenso all'utilizzo dei dati contenuti nel presente curriculum, nei limiti dello scopo per cui esso è stato inviato.**