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DET. N. 575 — AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 D.L. 16/07/2020, N. 76
CONVERTITO IN L. 11/09/2020 N. 120 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA
CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER IL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
NUOVO ASILO NIDO COMUNALE DI GORO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT
GENERATION EU CON FONDI PNRR - M4C1 -11.1 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
- AFFIDAMENTO DIRETTO ALL ARCH. LUCA FARINELLI DELLO STUDIO LUMARCH
ARCHITETTURA.

Goro, 14-12-2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Richiamate:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/02/2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2022-2024 - (ART. 170, COMMA 1, DEL
D.LGS. N.267/2000;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2022 avente ad oggetto “Approvazione
bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024”;

la delibera della Giunta Comunale n. 25 del 28/02/2022 avente per oggetto “Approvazione piano
esecutivo di gestione (PEG) 2023/2024;

la delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 26/10/2016 avente per oggetto “Approvazione del
regolamento di contabilita armonizzata”;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;

Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;

Visto il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D.Igs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilita e incompatibilita di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della
Legge 6 novembre 2012 n. 1907



Considerato che I'Unita di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero
dell'Istruzione ha pubblicato un avviso pubblico in data 02/12/2021 prot. 48047 per la presentazione di
proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare
nellambito del PNNR, Missione 4 — Istruzione e Ricerca — Componente 1 — Potenziamento dell’'offerta dei
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole
dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”®, finanziato dal’Unione europea — Next
Generation EU;

Dato atto che:

in data 31/03/2022 & stato inoltrato attraverso la piattaforma messa a disposizione del MIUR la
proposta di progetto per la Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici gia destinati ad asili nido e scuole di
infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia, per un importo totale di € 850.000,00;

in data 07/09/2022 & stata richiesta documentazione integrativa alla proposta progettuale di cui
sopra, la quale ¢ stata inoltrata in data 16/09/2022, in tempo utile, con la rimodulazione del finanziamento
per un importo di € 744.000,00.

Visti:

il decreto del Direttore generale dell'Unita di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 Settembre 2022, n. 57, relativo all’'approvazione delle graduatorie e
allammissione a finanziamento dei progetti selezionati nellambito della Missione 4 — Componente 1 —
Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima
infanzia”, con il quale la proposta di progetto € stata ammessa con riserva;

il decreto del Direttore generale dell’Unita di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza 26 Ottobre 2022, n. 74, relativo all’approvazione delle graduatorie e
allammissione a finanziamento dei progetti selezionati nellambito della Missione 4 — Componente 1 —
Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dellinfanzia e servizi di educazione e cura per la prima
infanzia”, con il quale sono state sciolte le riserve e la proposta di progetto & stata finanziata per I'intero
importo;

Atteso che l'intervento sara interamente "Finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU", con
fondi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Missione 4 — Componente 1 — Investimento 1.1
“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” per I'importo di
€ 744.000,00, come da Decreto del Direttore generale dell’'Unita di missione del 26/10/2022;

Dato atto che:

in coerenza ai principi di buona amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, ed in
particolare in base al c.d. “Principio di Autosufficienza”, € necessario assicurare [linterazione, il
coordinamento e cooperazione amministrativa dei vari settori dellEnte, affinché questo possa provvedere,
per quanto possibile, ai propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale;

in conformita ai criteri di economicitd e ragionevolezza dell’azione amministrativa, & compito
del’Amministrazione di riscontrare le competenze e le funzioni istituzionali, incentivando la cooperazione ed
il coordinamento degli organi e delle unita settoriali, ottimizzando e impiegando le risorse umane e
professionali a disposizione nei vari settori dellEnte, ricorrendo ad incarichi e consulenze professionali
esterne solo in presenza di peculiari condizioni sancite dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza
contabile ed amministrativa;

nel rispetto dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza, economicita, imparzialita,
legalita e trasparenza, al fine di velocizzare il procedimento per concludere in tempi ragionevoli la fase di
progettazione, lo svolgimento della procedura di gara e I'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, dato atto che
non vi & personale interno alllAmministrazione in grado di svolgere i compiti oggetto della presente
determinazione, assicurando tempi certi alla procedura, evitando rallentamenti, duplicazioni o aggravi
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procedimentali, il Servizio Lavori Pubblici pud avvalersi anche di competenze e risorse umane esterne
all’Ente, nel rispetto della normativa vigente in materia di incarichi professionali.

Considerato I'esigenza di procedere mediante semplificazione e speditezza della procedura di
gara, al fine di rispettare i termini assegnati per I'utilizzo delle risorse comunitarie del PNRR;

Considerato inoltre che ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
dell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. &€ necessaria 'adozione di apposita
determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende
concludere, I'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalita di scelta del contraente e le ragioni
che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa.

Rilevato che:

e il fine che con il contratto s'intende perseguire € la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di realizzazione di nuovo asilo
nido Comunale di Goro;

e limporto del servizio pud essere stimato ai sensi del D.M. 17/06/2016 in € 46.852,77 (oltre
Inarcassa e |.V.A.);

¢ in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare (CIG)
€ 949444470B ed il Codice Unico di Progetto (CUP) & B65E22000210006;

Preso atto che con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge
11 settembre 2020, n. 120 & prevista una disciplina peculiare per gli affidamenti di appalti pubblici in parte
derogatoria rispetto a quella del Codice sino al 30/06/2023.

Ritenuto opportuno, ai sensi degli dell'art. 1 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11
settembre 2020 n. 120 e dell' art. 157 c. 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., affidare direttamente la
progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di
realizzazione di nuovo asilo nido Comunale di Goro.

Considerato che ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b), pud essere utilizzato il criterio del minor
prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensita di manodopera di cui al comma 3, lettera a).

Dato atto che gli operatori economici non dovranno trovarsi nella situazione di incompatibilita di
cui all'articolo 53, comma 16, ter del decreto legislativo 165/2001 s.m.i..

Atteso che:

e stato richiesto preventivo di spesa per I'assunzione di incarico atto alla redazione di Progetto
definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di realizzazione di
nuovo asilo nido Comunale di Goro ai seguenti studi di Architettura ed Ingegneria tramite il Portale Gare
TS isNg SRLER.IR1R: BeaionrcnT R 3emagnty Regsiia doSistema P1302699-22, fissando il termine

e ARCH. LUCA FARINELLI dello studio LUMARCH ARCHITETTURA con sede in Via
Garibaldi n. 90 — 44121 Ferrara P.IVA 01676700386 il quale ha fatto pervenire la propria

offerta in data 22/11/2022 Registro di Sistema PI310589-22 per I'importo di € 35.139,58
(oltre Inarcassa e |.V.A.);

¢ ARCHLIVING S.RL. CON LOGO ARCHLIVING S.R.L. LABORATORIO DI
PROGETTAZIONE con sede in Via Monsignor Maverna n. 4 — 44122 Ferrara P.IVA
01835300383 il quale non ha fatto pervenire alcuna offerta;
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e LABORATORIO CITTA' DI FERRARA ENGINEERING S.R.L. CON SIGLA L.CF.
ENGINEERING S.R.L. con sede in Via Bologna n. 166/A — 44122 Ferrara P.IVA
01663340386 il quale non ha fatto pervenire alcuna offerta;

e MEZZADRINGEGNERIA S.R.L. con sede in Via Mulinetto n. 35 — 44122 Ferrara P.IVA
01630730388 il quale non ha fatto pervenire alcuna offerta, inviando nota di non
partecipazione a questo Ente registrata al protocollo generale con n. 8451 del 21/11/2022;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di realizzazione di un nuovo
asilo nido Comunale di Goro, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 D.L. 16 luglio 2020, n. 76
convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120 e dell'art. 157 c. 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
all’Arch. Luca Farinelli dello Studio LUMARCH ARCHITETTURA con sede in Via Garibaldi n. 90 — 44121
Ferrara P.IVA 01676700386 iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Ferrara al n. 272, per I'importo
di € 35.139,58 oltre al Contributo Cassa e Iva di Legge.

Dato atto che i dati relativi alla presente procedura in oggetto sono soggetti alla pubblicazione
prevista dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle apposite sottosezioni della pagina
“Amministrazione trasparente”;

Accertato che relativamente al presente procedimento, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del
codice di comportamento del Comune, non sussistono nei confronti del responsabile del procedimento,
situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

Visto:
e ilD.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;
e ilD.Lgs.n.50/2016 s.m.i.;
e il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120;
e lalLegge n. 55/2019;

e la Legge 108 del 29 luglio 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio
2021 n. 77, recante " prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione
e snellimento delle procedure";

e la Legge n. 190/2012 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita nella pubblica amministrazione";

e il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
¢ e vigenti norme sulla pubblicita e trasparenza;
e lalLegge n. 136/2010 (tracciabilita dei flussi finanziari) e s.m.i.;

Riconosciuta la propria competenza in virtu del decreto sindacale n. 14 del 06/12/2022 in qualita
di Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

1. di richiamare le motivazioni riportate in premessa, a costituire parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

2. di affidare direttamente il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, relativo ai lavori di realizzazione di un nuovo asilo nido Comunale
di Goro ai sensi degli dell'art. 1 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120 e dell’art. 157 c. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., all’Arch. Luca Farinelli dello Studio
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LUMARCH ARCHITETTURA con sede in Via Garibaldi n. 90 — 44121 Ferrara P.IVA 01676700386
iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Ferrara al n. 272, per I'importo di € 35.139,58 oltre al
Contributo Cassa e lva di Legge;

di dare atto che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice
Identificativo Gare (CIG) € 949444470B ed il Codice Unico di Progetto (CUP) &€ B65E22000210006;

di prenotare I'impegno di spesa pari ad € 35.139,58 oltre a Inarcassa 4% ed IVA 22% e cosi per
complessivi € 44.585,10 al codice 04.02 - 2.02.01.09.003 cap. 49/1 “PNRR- M4C1 -
INVESTIMENTO 1.1.-CUP B65E22000210006 - REALIZZAZIONE ASILO NIDO” del bilancio di
previsione per I'anno 2022;

di dare atto che, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., le comunicazioni
e gli scambi di informazione nell’ambito della presente procedura di affidamento, sono eseguiti con
mezzi di comunicazione elettronici;

di autorizzare la stipula del contratto nella forma della scrittura privata a norma dell'articolo 32,
comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;

di dare atto, inoltre, che I'efficacia dell’affidamento di cui al presente provvedimento & subordinata
alla verifica del possesso dei prescritti requisiti dal d.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

di stabilire che i pagamenti per le prestazioni fornite saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento
di regolare fattura, al netto dei tempi per I'acquisizione del D.U.R.C., esclusivamente con le modalita
di cui all’articolo 3 della legge n. 163 del 2010 ai fini dell’emissione del mandato di pagamento;

di dare atto che:
e Responsabile Unico del Procedimento € il Geom. Matteo Zappaterra;

e relativamente al presente procedimento, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge n. 241/1990,
dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del codice di
comportamento del Comune, non sussistono nei confronti del responsabile del procedimento,
situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

e ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, avverso il presente
provvedimento & ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per
I'Emilia Romagna Bologna entro il termine di trenta giorni.

Si da atto che non sussiste conflitto di interessi anche solo

potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento
in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto né in capo al
Responsabile del procedimento e/o Responsabile del Servizio firmatario
dell'atto medesimo;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Zappaterra Matteo)
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QUALITA CERTIFICATO

Arch. Luca Farinelli
V/ia Garibaldi 90 - 45121 Ferrara :
tf +39 0532 209003 Lﬁ

P.IVA 01676700386 CERTIQUALITY
c.f. FRNLCU68H11D548K

] info@lumarch.it - www.lumarch.it

ARCH. LUCA FARINELLI
LUMARCH ARCHITETTURA

via Garibaldi 90 - 44121 Ferrara - T|F +39 0532 209003
P.IVA 01676700386
E-Mail-PEC : info@lumarch.it — studio@pec.Ifar.it

Sito internet: www.lumarch.it

Compagnia Assicurativa: Dual Italia SPA/ Arch Insurance (EU) DAC - n°® PI51797021N2
Massimale: 2'500'000,00 euro
Certificato 1SO 9001:2015 Sistema Gestione Qualita

CURRICULUM PROFESSIONALE
ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA OPERATIVA
SETTORI PRINCIPALI DI SYOLGIMENTO DELL'ATTIVITA’ PROFESSIONALE




Curriculum professionale

Arch. Luca Farinelli

E' nato a Ferrara nel 1968. Laureato in Architettura nel 1998 presso [lstituto Universitario di
Architettura di Venezia (IUAV) con una tesi di Progettazione Urbanistica dal titolo: “Riuso come
recupero: Magazzini centrali — ex consorzio agrario provinciale — Ferrara’, Relatore Prof. Franco

Mancuso.

Iscritto all’Albo degli Architetti di Ferrara dal 1999, al numero 272.

Dal 2014 al 2019 & stato presidente della Commissione per la Qualita e il Paesaggio dell'Unione
dei Comuni Valli e Delizie Ostellato Portomaggiore - Argenta (FE).

Nel 2020 & stato membro della Commissione esami di stato per I'abilitazione allesercizio delle
professioni di architetto, architetto iunior, conservatore dei beni architettonici ed ambiental,
paesaggista, pianificatore territoriale e pianificatore iunior dell'Universita di Ferrara—1 e |l sessione.

Lo studio Lumarch dell'arch. Farinelli & certificato ai sensi delta 1SC 9001:2015 per “Progettazione,
Direzione Lavori @ Coordinamento della sicurezza in ambito architettonico, infrastrutiurale ed

urbanistice con tecnologia BIM™.

Aftivitd professionale: - Dal 1995 al 2000 ha collaborato presso lo Studio di Migliarino (Fe)
dell'ing. Marco Maccanti;

- Nel 2000, con gli architetti Giovanni Fortini e Sergio Fortini, ha fondato lo studio anguillAMetrica
di Ferrara;

- Dal 2006 ad oggi svolge l'attivita presso il suo studio nella sede in via Garibaldi n. 90 a Ferrara.

Corsi di formazione: - Abilitato nel 2002 al coordinamento per la sicurezza ai sensi del Decreto
Legislativo n° 494/96 — aggiornato alla 81/08 — entro il 2013 ha frequentato i corsi di aggiornamento
per il raggiungimento dei 40 crediti;

- Nel 2003 ha frequentato il corso di Biocarchitettura: progettazione esecutiva e sostenibilita
ambientale (GEQS formazione);

- Nel 2004 ha frequentato il corso di Bioarchitettura e Feng Shui: Progettare con il Feng Shui,
l'antica arte del Vento e dell’Acqua (Facolta di Architettura di Ferrara e Fondazione Matteo Ricci).
- Nel 2008 e nel 2009 ha frequentato i corsi di Autocad Architecture 2010 e 3ds Max Design presso
la sede Energy Group Srl

- Nel 2011 ha frequentato il corso completo di Revit Architecture 2012 presso la sede AM4 di AM
Labs S.a.S. Autodesk Authorized Training Center (ATC®) - Numero attestato 13361142876

- Nel 2014 ha frequentato il corso “Revit Architecture 2014 - gestione avanzata del progetto” presso
AM4 di AM Labs S.a.S. Autodesk Authorized Training Center (ATC®)- Lecco (attestato n°

1BFCBF7800).

LM




Organizzazione e struttura operativa

Da oltre un decennio la progettazione applica il metodo BIM dalle fasi preliminari di studio sino alla
direzione dei lavori e organizzazione del cantiere, al fine di agevolare la gestione di progetti complessi e
di curarne i molteplici aspetti.

Software e strumenti utilizzati:

— Architecture Engineering & Construction Collection — multilicenza Autodesk — per la realizzazione di
progetti multidisciplinari mediante sistema Building Information Modeling (BIM);

- Adobe Creative Suite - multilicenza Adobe - per I'editing grafico e I'ottimizzazione delte immagini;

— Multilicenza ACCA “Power pack” (comprendente PriMus-A e CerTus-PRO-FE) per I'elaborazione della
contabilita e dei piani di sicurezza e coordinamento aggiornati secondo le normative vigenti

- Multilicenza Microsoft Office 360

Dotazicne hardware a servizio del disegno automatico, delia stampa, della scansione e della proiezione:

- 8 postazioni fisse + 2 mobili attrezzate con multilicenza Autodesk “Architecture Engineering &
Construction Collection” e con multilicenza Adobe “Creative Suite”

- stampante TOSHIBA color laser jet 2051¢ A3

- proiettore Sharp

- drone Phantom DJI per riprese aeree 4K per rilievi preliminari o conirollo del’andamento dei lavori

- sistema di periferiche per 'acquisizione di immagini (scanner, fotocamere digitali, webcam, dvd) e la

registrazione dati (Hard Disk esterno con backup, masterizzatore DVD).

Crediamo profondamente nella validita di un approccio multidisciplinare alla progeftazione, che, come
un cafeidoscopio scomponga ogni oggetto di analisi- di qualunque scala e natura esso sia- e ne offra
immagini mutevoli. | nostri background formativi, le esperienze condofte e ricercate, al pari delle
colfaborazioni esterne, si muovono in tal senso, nella convinzione che anche in questa accezione possa
leggersi il valore “umanistico” dell'architettura,

STAFF.
dott.ssa Maria Chiara Santi — Project manager, Ufficio gare e Responsabile Qualita

arch. Michele Filippini

arch. Elisa Mazzola

arch. Giulio Cesare Ghermandi
dott. Dario Cattozzi

arch. Enrico Bonazza

arch. Giacomo Fioratti

arch. Alessandra Strinati

arch. Riccardo Furini

arch. Mattia Zannoni

dott. Michelangelo Mastroianni

IME
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ISTRUZIONE E RICERCA

Ristrutturazione “Ex Casa Bambina” c¢fo Scuola dell'infanzia
“Casa del hambino”, Ferrara

Progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione, direzione lavori, misura, contabilita e
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Committente: Comune di Ferrara

Anno; 2022 -23

Importo lavori: € 200'000,00

Categorie dellopera; E.Q8

Ruolo: Progettista, CSP, DL, CSE

Programma sicurezza scuole: sistemazione aree cortilive -
Scuola primaria G. Matteotti e scuola primaria F. Tumiati, Ferrara
Progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione, direzione lavori, misura, contabilita e
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Committente: Comune di Ferrara

Anno: 2022 -23

Importo lavori: € 151'000,00

Categorie dell'opera: E.08

Ruola: Progettista, CSP, DL, CSE

Demolizione e ricostruzione palazzina uffici e restyling facciate
per efficientamento energetico, e miglioramento sismico palestra
edificio scolastico Liceo A. Roiti, Ferrara

Progettazione definitiva, esecutiva, CSP

Commitiente: Provincia di Ferrara

Anno: 2021-22

Importo lavori: € 2.652.195,07

Categorie dellopera: E.08, S.03, I1A.01, IA.02, IA.04

Stato delfopera: affidamento di incarico

Ruolo: Coordinatore prestazioni  specialistiche, Progettista
architettonico, BIM manager, CSP

RTP con. Ing. Alessandro Strozzi, ing. Valentina Anselmi

Realizzazione nuova scuola primaria nelParea attualmente
destinata a scuola secondaria di primo grado, palestra e parco
giochi, sita in via Roma, Pont Canavese (TO}

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DL, CSP
Committente: Comune di Pont Canavese (TO)

Anno: 2016 — 2021

Importo lavori: 1.504.848,05 euro

Categorie dell'opera: E.08, S.03, 1A.01, 1A.02, |A.04

Stato dell'opera: Lavori terminati

Ruolo: Progettista architettonico, BIM manager, DL, CSP

Progetto vincitore di concorso di progettazione in due fasi

Recupero ex Caserma dei Carabinieri e rigenerazione urbana di
via Mazzini, Mesola (FE} — Progetto finalista di procedura
negoziata RdO da candidare al bando Regione Emilia Romagna
per la Rigenerazione Urbana - 2021

Progettazione preliminare

Committente: Comune di Mesola

Anno: 2021

Importo lavori: € 910.000

Stato dell'opera: progetto consegnate
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Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del
fabbricato adibito a scuola materna "Gianni Rodari Vigarano
Mainarda (FE)

Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento alla sicurezza in
fase di progettazions

Committente: Comune di Vigarano Mainarda (FE}

i Anno: 2019

Importo lavori; 83.894,17 euro

Categorie dell'opera: E.08, S.04, 1A.01, I1A.02, IA.03

Stato delt’opera: Lavori terminati

Ruolo: Progettista, DL, CSP

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo
della scuola primaria di Dogato

Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori,
Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
Commitiente: Comune di Ostellato (FE)

Anno: 2019

Importo lavori; 181.280,00 euro

Categorie dellopera: E.22, 5.04, |1A.01, |1A.02, 1A.04

Stato dell'opera: Lavori terminati

Ruolo: Progettista, DL, CSP, CSE

Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche mediante
rifacimento di quattro batterie di servizi igienici, complesso
universitario Palazzo Turchi di Bagno, Ferrara

Progettazione  definitva ed esecutiva, Direzione Lavori,
Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
Committente: Universita degli studi di Ferrara

Anno; 2017 - 2019

importo lavori: 136.491,87 euro

Categorie dell'opera: E.22, 1A.01,1A.02, |A.04

Stato deli'opera: Lavori terminati

Concorso di progettazione per la realizzazione della nuova scuola
dell’infanzia nel comune di Modigliana (FC)

Committente: Comune di Modigliana (FC)

Anno: 2018

Stato dellopera: progetto consegnato

Concorso di progettazione per la realizzazione della nuova scuola
secondaria di | grado in Puos d’Alpago (BL)

Committente: Comune di Puos d’Alpago (BL)

Anno: 2018

Stato dell'opera: progetto consegnato

Ristrutturazione ex Scuola Elementare a fini ricettivo — turistici,
Libolla (FE)

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DL, CSP, CSE
Committente: Comune di Ostellato

Anno: 2011 -2012

Importo lavori: 277.000,00 euro

Categorie dell'opera: E.08

Stato dell'opera: Lavori conclusi

Ruolo ricoperto: Progettista, DL, CSP, CSE
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EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA

Ristrutturazione totale di edificio residenziale sito in Corso Porta
Reno, Ferrara

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione Lavori,
Coordinamento alla sicurezza in fase di Progeftazione ed Esecuzione
Committente: Persec G.E.1.E.

Anno: 2020 - 2022

Importo lavori: 4.734.500 euro

Categorie dell’'opera: E.07, $.03, IA.01, 1A.02, IA.03

Stato dell’'opera: Lavori in corso

Ruolo: Progettista, DL, CSP, CSE

Rigenerazione urbana del centro abitato di Voghiera — riuso ex
scuola elementare da adibire a Centro Servizi - Progetto
candidato al bando Regione Emilia Romagna per [a Rigenerazione
Urbana — 2021

Progettazione preliminare

Commiitente: Comune di Voghiera (FE)

Anno: 2021

Importo lavori: € 1°216°958,53

Categorie dell'opera: E.08

Stato dell'opera: progeito consegnato

Verifica della vulnerabilita sismica, diagnosi energetica, rilievo
geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da
restituire in modalitd BIM, e progettazione di fattibilitd tecnico-
economica da restituire in modalita BIM per taluni beni siti
nell’ambito territoriale di competenza della direzione Roma
capitale- Lotto 1 — Immobile sede del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti- Viale Asia, Via dell’Arte n°16, Roma

Committente: Agenzia del Demanio, Direzione Roma Capitale
Affidatari dell'incarico: RTP INTEGRA S.r.l. (Capogruppo), Prof. Ing.
Marco Petrangeli, Prof. Ing. Antonio De Luca, Arch. Luca Farinelli, Ing.
Rocco Capuzzi

Anno: 2019-2021

Importo lavori (progettazione): € 34.796.038,75

Categorie dell’'opera; E.21 - 8.03

Stato deil'incarico: concluso

Ampliamento e restyling sede Copma, Ferrara -
Demolizione e ricostruzione dei fabbricati ad uso
magazzini, ampliamento uffici e restyling della facciata
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione Lavori
Committente: Copma scrl

Importo lavori: 3.960.284,67 euro

Categorie dell’opera: E.16, S.04, IA.01, IA.02, 1A.04

Anno: 2016 - 2021

Stato delle opere: lavori terminati _

Ruolo ricoperto: Progettista architettonico, BIM manager, DL generale

Ristrutturazione dell'immobile "ex complesso ss. Pietro e
Paolo" per la creazione di ambulatori collegati alla clinica
esistente mediante nuovo tunnel sopraelevato, Ferrara
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, DL

Committente: Quisisana sri
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Importo lavori: 1.330.634,87 euro

Categorie dell'opera: E.22, S.02, IA.01, 1A.02, 1A.04

Anno: 2012 -2017 '

Stato dell'opera: Lavori terminati

Ruolo ricoperto: Progettista architettonico, BIM manager, DL
Con ing. Alessandro Strozzi

Ristrutturazione e ampliamento delimpianto natatorio di Este
(PD)

Redazione studio di fattibilitd, Progettazione definitiva-esecutiva
Committente: Comune di Este (PD)

Anno: 2019 - 2021

Importe lavori: 1.581.930 euro

Categorie dell'opera: E.12, 8.03, 1A.01, IA.02, IA.04

Stato delfopera: Lavori in fase di realizzazione

Ruolo: Progettista architettonico e coordinatore  prestazioni
specialistiche

Demolizione con ricostruzione ed ampliamento impianto
natatorio finalizzato all'affilamento in concessione mediante
project financing, Ravenna

Redazione studio di fattibilita

Committente: Nuova Sportiva arl

Anno: 2020

Importo lavori: € 12.660.256 euro

Categorie dell'opera; E.12, 5.04, 1A.01, 1A.02, |1A.04

Stato dell'incarico: concluso

Ruolo: Progettista architeftonico e coordinatore prestazioni
specialistiche

Ristrutturazione totale di edificio residenziale sito in via Diaz,
Ravenna

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Coordinamento alla
sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

Committente: Perseo G.E.I.E.

Anno; 2020-2021

Importo lavori: 7.436.000 euro

Categorie dell’'opera: E.07, S.03, A.01, 1A.02, |IA.03

Stato dell'opera: Progettazione in corso

Ruolo: Progettista, DL, CSP, CSE

Ristrutturazione totale di edificio residenziale sito in viale Marconi,
Pordenone

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Coordinamento alla
sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

Committente: Perseo G.E.I.E.

Anno: 2021

Importo lavori opere: 3.364.000 euro

Categorie dell'opera; E.Q7, 5.03, IA.01, 1A.02, 1A.03

Stato dell'opera: Progettazione in corso

Ruolo: Progettista, DL, CSP, CSE

Riorganizzazione uffici, ristrutturazione ingressi alle abitazioni e
realizzazione nuova mensa, Caserma Carabinieri via del Campo,
Ferrara

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva

Committente: Progeo plast srl
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Anno: Progetto 2017 — 2019

Categorie dell'opera: E.16, S.03, IA.01, IA.02, IA.03
Stato dell'incarico: concluso

Ruolo ricoperto: Progettista architettonico, BIM manager

Palazzina Unipol — Call Center, Bologna

Progettazione preliminare, progettazione definitiva, permesso di
costruire,

Committente: Unipol Assicurazioni S.p.A.

Importo lavori: 4.130.000,00 euro

Affidatari dell’incarico: Open Project s.r.l. Bologna con arch. Luca
Farinelli, arch. Giovanni Fortini, arch. Sergio Fortini

Anno: Agosto 2001

Stato del progetto: progettazione conclusa

RIGENERAZIONE URBANA

Rimodulazione del parcheggio denominato ex PISA, allo scopo di
“rinaturalizzare” [lattuale piazzale e creare un percorso di
collegamento tra le mura cittadine e l'area Darsena (lotto
funzionale A- Ambito EX MOF - intervento A6), Ferrara
Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

Committente: Comune di Ferrara

Anno: 2021

Importo lavori; € 675.000 euro

Categorie dell'opera: V.02, IA.03, P.02

Stato dell’'opera: Progettazione in corso

Ruolo: Progettista, DO, CSP (affidatari incarico: RTP Arch. Giuseppe
Marchi, Arch. Luca Farinelli, Ing. Riccardo Accorsi)

Realizzazione pista ciclabile in via Copparo tra via Pioppa ed il
centro abitato di Boara, Ferrara

Redazione studio di fattibilita e Progettazione definitiva

Committente: Comune di Ferrara

Anno: 2020 -2021

Importo lavori: € 1.276.872,98 euro

Categorie dellopera: V.02, IA.03

Stato dell'incarico: concluso

Ruolo: Progettista

Riqualificazione Piazza XXV Aprile a Dogato di Ostellato
Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

Committente: Comune di Ostellato (FE)

Anno: 2021

Stato dell'opera: Progettazione in corso

Ruolo: Progettista, DL, CSP, CSE

Risistemazione di Piazza Garibaldi e Piazza del Popolo e Via
Roma, Medolla (MO)

Committente: Comune di Medolla {MO)

Affidatari dellincarico: ATl arch. Luca Farinelli, arch. Michele
Palamara e arch. Davide Scannavini

Importo lavori: 908.360,12 euro

Categorie dell'opera: E.19, I1A.03

Anno: 2014- 2019
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Stato delle opere: Lavori conclusi

Prestazioni commissionate: progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, CSP e CSE

Progetto vincitore di concorso di progeftazione in due fasi

Lavori per la realizzazione dell’lUrban Center all’interno della
ricostruzione dell’ex-municipio in Piazza Repubblica a Medolla
(MO)

Progettazione definitiva ed esecutiva, CSP

Committente: Comune di Medolla (MO)

Affidatari dellincarico: arch. Luca Farinelli, arch. Michele Palamara e
arch. Davide Scannavini

Anno: 2014 - 2019

Importo lavori: 1.200.000 euro

Categorie dellopera:; E.16, IA.01,1A.02, IA.03

Stato del progetto: progetto esecutivo approvato

Recupero deil'area denominata “ex piscina Comunale” della
localitad Massa Fiscaglia (FE)

Progetto di fattibilita

Committente: Comune di Fiscaglia

Importo lavori: 759.900,00 euro

Affidatari dell'incarico: arch. Luca Farinelli

Anno: 2019

Ruolo ricoperto: progettista

Stato dell'incarico: concluso

Riqualificazione urbanistica Piazza Rimembranza Via della
Fontana e Via Lido di Pomposa, San Giuseppe di Comacchio
Progettazione esecutiva, direzione lavori, CSP, CSE

| Committente: Comune di Comacchio (FE)

Anne: Novembre 2006 — Marzo 2008
Importo lavori: 887.037,22 euro Stato
dell'opera; Lavori conclusi

Ruolo ricoperto: Progettista, DL, CSP, CSE

Riqualificazione urbana del comparto Via Fabhri — Via Goretti -
Via Putinati, nella citta di Ferrara. I° lotto - via Fabbri, Ferrara
Progefttazione preliminare, definitiva ed esecutiva, DL, CSP, CSE.
Committente: Comune di Ferrara

Importo lavori: 1.200.000,00 euro

Affidatari dell'incarico: arch. Luca Farinelli, arch. Gievanni Fortini, arch.

Sergio Fortini con Mezzadringegneria S.r.l., SAB Engineering
Anno: 2003 - 2005

Stato dell'opera: lavori conclusi

Ruolo ricoperto: Progettista e DL architettonico, CSP, CSE

INFRASTRUTTURE

Rifacimento di una passerella ciclopedonale sul fiume Reno di
collegamento tra i comuni di Cento e Pieve di Cento
Coordinamentc alla Sicurezza in fase di Progettazione e di
Esecuzione

Committente: Comune di Cenfo

Importo lavori: 292.849,79 euro

Bl Anno: settembre 2019 - 2021

Stato delle opere: Lavori terminati
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Lavori di manutenzione conservativa del ponte di via Ferraresi,
Ferrara

Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione e Direzione
operativa e Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione
Committente: Comune di Ferrara

Importo lavori: 576.792,46 euro

Anno: 2019 - 2021

Stato delle opere: lavori terminati

Ruolo ricoperto: coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione e direttore operativo

Ponte sul Canale Burana a Borgo Scala e nuova intersezione a
raso mediante rotatoria sulla S.P.69 - Il e lll stralcio funzionale,
Bondeno (FE)
8 Progettazione architettonica definitiva/esecutiva, DO, CSP, CSE

¢ Committente: Comune di Bondeno

Importo lavori: 1.768.606,27 euro
Categorie dell'opera: V.02, S.03, 8.04, 5.05, IA.03, P.03
Affidatari dellincarico: ATl Integra sri - arch. Luca Farinelli- arch.
Massimo Pastore
Anng; 2017 - 2020

Stato delle opere: lavori terminati

Ruolo ricoperto: progettista architettonico, BIM manager, DO,
CSP, CSE

Coordinamento alla sicurezza per la Realizzazione del nuovo
ponte strallato sull'idrovia ferrarese, Ostellato (FE)
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione

Progetto: INTEGRA sl

Committente; Provincia di Ferrara

Importo lavori: 5.809.980,46 euro

Anno: 2012- 2021

Stato delle opere: lavori terminati

Ruolo ricoperto: coordinatore alla sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione

Lavori di adeguamento delle banchine e del molo sud e
sistemazione dell’argine nord in Valle Capre - lavori di
adeguamento per imbarcazioni della V classe europea, Porto
Garibaldi (FE)

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
Committente: IDROESSE, ARUP, STIGEA, EN.SER

importoe lavori: 14.059.629,11 euro

Anno: 02/ 2011 — 082016

Stato delle opere: Lavori conclusi

Ruolo ricoperto: coordinatore alla sicurezza in fase di
esecuzione
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Realizzazione di pista ciclabile a Lido di Volano in fregio alla
SP 54 - Codigoro-Pomposa-Volano — progetto Interbike
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione
lavori, CSP, CSE.

Committente: Provincia di Ferrara

Anno: Gennaio 2012- Giugno 2013

Importo lavori: 98.607,12 euro

Stato dell'opera: Lavori conclusi

Ruolo ricoperto: progettista, DL, CSP, CSE

Sistema di piste ciclabili nel territorio di Voghiera, vari
stralci, Voghiera (FE)

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione
lavori CSP, CSE

Committente: Comune di

Voghiera Importo tavori:

803.419,35 euro Anno: 2002-

2017

Stato dell'opera:; lavori conclusi

Ruolo ricoperto: progettista, DL, CSP, CSE

ALTRI EDIFICI VINCOLATI E BENI MONUMENTALI

Ristrufturazione e adeguamento sismico e impiantistico,
Palazzo Scroffa, Ferrara

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DL, CSP, CSE
Committente: privaio

Anno: 2015 -2016

Stato dell'opera: Lavori conclusi

Importo lavori: 307.234,31 euro

Ruolo ricoperto: Progettista architettonico, DL, CSP, CSE

Ristrutturazione ed adeguamento sismico e impiantistico,
Palazzo Santini - Sinz, Ferrara

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DL, CSP, CSE
Committente: privato

Anno: 2015 -2016

Importo lavori; 326.132,00 euro

Stato dell'opera: Lavori conclusi

Ruolo ricoperto: Progettista, DL, CSP, CSE

Restauro e consolidamento strutturale Pieve romanica di
San Vito, Ostellato (FE)

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DL, CSP, CSE
Committente: Arcidiocesi di Ravenna

Anno; 2011-2016

Stato dell'opera: Lavori conclusi

Ruolo ricoperto: Progettista architettonico, DL, CSP, CSE
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Riparazione e ripristino con miglioramento sismico ex
chiesa San Martino, via Fondobanchetto, Ferrara
Progettazione preliminare e definitiva

Committente:; privato

Anno: 2012 -2013

Importo lavori: 345.520,00 euro

Stato dell’'opera: progetto consegnato

Ruolo ricoperto: Progettista architettonico e coordinatore
prestazioni specialistiche

Restauro, adeguamento sismico ed impiantistico della
chiesa e canonica San Michele di Pescara (Fe)
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DL, CSP, CSE
Committente: Arcidiocesi di Ferrara- Comacchio

Anno: 2007 -2011

Importo lavori: 450.000,00 euro

Stato dell'opera: Lavori conclusi

Ruolo ricoperto: Progettista architettonico, DL, CSP, CSE
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PRINCIPALI CONCORSI PREMIATI E MENZIONATI

“Attraverso San Cristoforo™ - Concorso internazionale di
progettazione hub intermodale e  connessione
ciclopedonale fra i quartieri Lorenteggio e Ronchetto sul
Naviglio, 2019, progetto finalista

Concorso Internazionale di progettazione in due fasi per la
riqualificazione del complesso edilizio di Via delle Orsole,
4, Milano, anno 2018, Progetto finalista

Concorso di idee per la realizzazione di Polo Scolastico
comprendente Scuola Primaria e Scuola Secondaria di
Primo Grado nell'area attualmente destinata a Scuola
Secondaria di primo Grado, Palestra e Parco Giochi - Pont
Canavese (TO), novembre 2015, 1° Classificato

Concorso di progettazione in due fasi per la realizzazione di
Edificio Polifunzionale con annesso parcheggio ad uso
pubblico e privato — Sede SGR di Rimini, agosto 2014, 1°
Classificato

Concorso di progettazione in due fasi per la riqualificazione
del centro storico di MedoHa e la costruzione del nuovo
Urban Center — Medolla (MO), 2013, 1° Classificato

Concorso Internazionale di progettazione ad una fase
“ Risistemazione di Piazza della Repubblica a Porta
Palazzo, Torino” , 2000, 1° Classificato

Il sottoscritto Arch. Luca Farinelli, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e

del GDPR (Regolamento UE 2016/679), autorizza al trattamento dei propri dati personali.

Ferrara, 21/11/2022

Arch Luca Farinelli
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ALLEGATO 1

Spett.le

Comune di Goro (Fe)
Piazza Dante Alighieri, 19
Ufficio Tecnico

c.a. Geom. Matteo Zappaterra

SERVIZIO DI INGEGNERIA CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
DI e PER AFFIDAMENTO DIRETTO Al SENSI DELL'ART 36
COMMA 2 LETTERA A

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI

Il sottoscritto Arch. Luca Farinelli,

nato a Ferrara (FE) il 11/06/1968 e residente nel Comune di Ferrara Provincia (FE) Via Bagaro 6
con Studio a Ferrara in Via G. Garibaldi n. 90

iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Ferrara al N.272

Tel 0532 209003 Fax

Mail farinelli@lumarch.it

PEC studio@pec.lfar.it,

A conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni, e della decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere
(art. 75 e art. 76 DPR 445/2000)

DICHIARA

In relazione agli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ,
che con la presente si restituiscono firmati :

a) di impegnarsi, in caso di affidamento, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16-04-
2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” , per quanto compatibili con il ruolo e l'attivita svolta, e di
essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice causa di risoluzione del
contratto;

b) di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.
n. 165/2001 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma
2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto del pubblico impiego, attivita
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attivita della pubblica amministrazione
svolta attraverso 1 medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto
previsto dal presente comma sono nulli ed ¢ fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti



di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”’;* sono considerati dipendenti delle pubbliche
amministrazioni anche 1 soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013, ivi compresi i
soggetti esterni con i quali ’amministrazione, 1’ente pubblico o I’ente di diritto privato in controllo pubblico
stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione

dell’incarico”;

In relazione all’Art. 53 c. 14 del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed all’Art. 15 del
D.Lgs 33/2013

a) di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilita e di conflitto di interesse, anche potenziale, nei
confronti del Comune di Goro

Ai sensi dell’art. 1, comma 9 lett. e) della Legge n.190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della
corruzione del Comune di Goro

a) non sussistono rapporti di parentela entro il quarto grado o affinita con il Responsabile Unico del
Procedimento Geom. Matteo Zappaterra;

NOTA BENE

Gli eventuali rapporti di parentela tra titolari — amministratori- soci ed il RUP, il responsabile o dipendenti
del Comune dovranno essere dichiarati; L’eventuale sussistenza di tali rapporti non comporta I’esclusione
della Ditta dalla procedura di gara ma deve essere nota all’Ente in quanto determinera la sostituzione del
RUP del Responsabile o del Dipendente che svolga un ruolo nell’ambito della procedura medesima

In relazione al D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni ed al DPR 207/2010:
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 D. Lgs.50/2016;

b) di possedere i requisiti per I’assunzione dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione;

DICHIARA INOLTRE

di esprimere il proprio consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE
2016/679).
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Timbro e Firma Arch. Luca Farinelli

ALLEGATI : Ai sensi dell’art. 38 comma 3 DPR 445/2000 si allega copia fotostatica (non autenticata)
di un proprio documento valido di identita.
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